

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót inżynieryjno – budowlanych w ramach „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy domu studenta przy ul. Wiejskiej 16 A w Łomży – ETAP III” nr sprawy: KZp.2730.21.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży informuje, że w postępowaniu na „**Wykonanie robót inżynieryjno – budowlanych w ramach „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy domu studenta przy ul. Wiejskiej 16 A w Łomży – ETAP III”** do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.06.2020r o godz. 12:30.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa	Okres gwarancji	Termin wykonania	Termin płatności
1	KONS Sp.z o.o. Ul. Bukowskiego 1/40 15-066 Białystok	2 700 000,00 zł brutto	60 m-cy	150 dni	Zgodnie z SIWZ
2	Konsorcjum firm: GRINVEST Damian Zembrzuski Ul. Sikorskiego 8 18-400 Łomża EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzuski Ul. Senatorska 7/3 18-400 Łomża	2 442 780,00 zł brutto	60 m-cy	150 dni	Zgodnie z SIWZ

3	Zakład Instalacyjny s.c. TIM Smolińscy Giełczyn, ul. Górzysta 10 18-400 Łomża	2 066 400,00 zł brutto	60 m-cy	150 dni	Zgodnie z SIWZ
4	JL Sp. z o.o. Ul. Forteczna 27 18-421 Piątnica Poduchowna	2 511 000,00 zł brutto	60 m-cy	150 dni	Zgodnie z SIWZ
5	Zakład Drogowy „KAFIL” Ul. Kalinowa 31 18-400 Łomża	2 152 500,00 zł brutto	60 m-cy	150 dni	Zgodnie z SIWZ

Na sfinansowanie zamówienia publicznego Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zamierza przeznaczyć kwotę: **2 736 000,00 zł brutto**.

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR
ADMINISTRACYJNY

mgr inż. Artur Baldowski