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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

S – 00.  WYMAGANIA OGÓLNE
                
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach:  PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY 
POWSTAJĄCEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S - 01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
S - 02.  ROBOTY MUROWE.
S - 03.  MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
S - 04.  ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY Z PŁYT G-K, SUCHE TYNKI.
S - 05. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG.
S - 06.  KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH.
S - 07.  ROBOTY OKŁADZINOWE.
S - 08.  ROBOTY MALARSKIE. 
S - 09.  ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, S T i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót
3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;
 1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie  to  na  niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
         c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla  otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.



1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Terenie Budowy i  powiadomić Inspektora i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe
Inspektor  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego,  upoważniona do  nadzoru nad realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora.
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie  Inspektora –  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora  w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia  przez Inspektora.  Zatwierdzenie
partii  (części)  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót  niż te,  dla  których  zostały zakupione  to  koszt  tych  materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i  niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ lub
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować  się  będzie  do  ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.



Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwość  są  określone w ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie statystycznych metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora  Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego w ST,  można stosować wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub  zleci  niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,
 dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia o
jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych Robót  zgodnie  z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie  lub
gdzie  indziej  w Specyfikacjach  Technicznych nie  zwalnia Wykonawcy od obowiązku  ukończenia
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  faktycznie  wykonanych  robót  i  wbudowanych
materiałów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane
w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.
   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora.  Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to  Wykonawca będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub  ostatecznym odbiorem Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,



b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania wyznaczonych Robót  poprawkowych lub Robót  uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
8.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Instrukcje eksploatacyjne.



W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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S - 01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111300-1

1.1. Przedmiot
    Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów wykończeniowych w zadaniu:  
PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY POWSTAJĄCEGO 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robót

1. Wykucie otworów na nadproża drzwiowe.
2. Rozbiórka ścian pod wykutymi nadprożami na otwory drzwiowe.
3.  Rozbiórka posadzki z deszczółek drewnianych.
4. Rozbiórka posadzki z tworzyw sztucznych.
5.  Rozbiórka listew i cokołów przyściennych.
6.  Usunięcie starej farby olejnej.
7.  Rozebranie okładziny ściennej z płytek.  
8.  Wywóz gruzu.

1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, tworzywa sztuczne.

1.4. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki 
ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

1.5. Transport
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 

1.6. Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie.  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
-  zabezpieczyć instalację elektryczną, teletechniczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
-  teren przylegający do pomieszczeń remontowanych zabezpieczyć (folią)
-  okna zabezpieczyć twardymi płytami pilśniowymi lub deskami 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz.U. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana robót 
budowlanych.
Roboty rozbiórkowe prowadzić w kolejności wyszczególnionej w pkt. 1.2.
Materiały z rozbiórki składować poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem.
Elementy ścian ze starej cegły rozbierać ręcznie, materiały odnieść poza obręb budynku na 
wydzielone miejsce składowania.
Elementy stolarki i ślusarki, o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku, oczyścić i składować.
Pomieszczenia oraz teren składowania uporządkować i oczyścić z resztek materiałów.

1.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu.



1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) -  posadzek, tynków, pokryć, obróbek blacharskich. Objętość m3 - 
rozbieranych konstrukcji murowych i okładzin ceramicznych..

1.9. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

1.10. Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy -m, m2, m3 i szt. po odbiorze robót

1.11. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. 
i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138.



S - 02.00  ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2 

2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych
przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY 
POWSTAJĄCEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 2.2.

2.2. Zakres robót 

1.  Wykonanie konstrukcji nadproża drzwiowego z belek dwuteowych 140cm w ścianie istniejącej  
    pomiędzy sterowniami.
2.  Wykonanie konstrukcji nadproża drzwiowego z belek prefabrykowanych żelbetowych w ścianie   
    serwerowni.

2.3.  Materiały 

Zaprawa cementowa marki Rz = 5 MPa, 
Belka nadprożowa prefabrykowana np. Ytong YN lub równoważna,
Belki stalowe dwuteowe IN140,
Woda zdatna do picia.

2.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, mieszadło elektryczne do zapraw, wiadra

2.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna

2.6. Wykonanie robót 

Nadproża z belek stalowych w murach istniejących
Nadproża nad otworami na drzwi w murze istniejącym należy wykonać z 2 belek stalowych 
powiązanych na podporach nagwintowanymi sworzniami.
Przed przystąpieniem do wykonywania nadproży należy podstemplować żebra stropów i mury 
wyższych kondygnacji na szerokości projektowanego otworu. Następnie należy wykuć bruzdę po 
jednej stronie muru, osadzić belkę nadproża, zaklinować miejsce styku belki z murem i całość 
uszczelnić zaprawą cementową. Następnie wykuć pozostałą część muru i osadzić kolejne belki 
nadproża identycznie jak pierwszą część. Przez nawiercone w belkach otwory poprowadzić 
nagwintowane sworznie i ściągnąć belki nakrętkami. Dopiero po wykonaniu wyżej opisanych 
czynności można przystąpić do usunięcia muru pod wykonywanym nadprożem. Dolne stopki belek 
obłożyć siatką Rabitza i otynkować. 
Prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.

Montaż belek prefabrykowanych  

Szerokość belek nadprożowych należy dobierać w taki  sposób, aby z każdej strony belka miała
oparcie przynajmniej 20-25 cm dla belki Ytong YN, 15 cm dla belki L19.
Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany układa się  belki odpowiednie dla otworu.
Belki układa się na oporach na warstwie zaprawy do cienkich spoin symetrycznie nad przekrywanym 
otworem. 
Po osadzeniu belek można przystąpić do rozebrania muru wielkości otworu drzwiowego. 

2.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości materiałów przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych 
do zapraw, betonu, obsypek i podsypek metoda sprawdzania konsystencji zaprawy wg. stożka 



pomiarowego.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów 
murów odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru.

2.8. Jednostka obmiaru
szt wyrobów gotowych,

2.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

2.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (szt), po odbiorach poszczególnych robót

2.11. Przepisy związane
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-EN 13139:2002 (U)  Kruszywa do zapraw
PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.



S - 03.00  MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
CPV 45421131-1

3.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie zadania: 
PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY POWSTAJĄCEGO 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 3.2.

3.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
1. Montaż gotowych drzwi wewnętrznych płytowych, laminowanych z ościeżnicą stalową.
2. Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicą drewnianą.
3. Montaż okien wewnętrznych, nieotwieranych, aluminiowych z szybą wenecką w ściankach g-k. 

3.3. Materiały
Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania powinny posiadać świadectwa z aktualnymi 
dokumentami odniesienia ( aprobatą techniczną, normą PN, zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru norm polskich lub innym równoważnym dokumentem odniesienia ).
Ponadto materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące wyrobów
1. Drzwi wewnątrzlokalowe – serwerownia i sterownie:
  - konstrukcja skrzydła - system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami 
HDF pokrytymi laminatem HPL ,
wyposażenie - zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, na wkładkę, zawiasy: 
czopowe wkręcane 2 szt.,
ościeżnice stalowe - regulowane w kolorze skrzydła drzwi

2. Drzwi drewniane, robione na zamówienie, identyczne z istniejącymi, prowadzącymi z korytarza do 
sal wykładowych. Ościeżnice drewniane, identyczne z istniejącymi.

3. Okna aluminiowe wewnętrzne, jednokomorowe nierozwieralne np. Domel lub równoważne, 
Aluminium zimne MB-45, szerokość profilu 45mm,
szklenie: szyba pojedyncza 6mm, lustro weneckie, szyba hartowana
Kolor profili:RAL 9006 -lakierowany, srebrny
Kolor okuć:RAL 9006 -lakierowany, srebrny
Wypełnienia:LUSTRO WENECKIE 6mm + ESG 2,400

3.4. Sprzęt
wiertarka udarowa, pistolet do wyciskania pianki, młotek, poziomice, piony, łaty, 

3.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,

3.6. Wykonanie robót
Przed  osadzeniem  nowej  stolarki  należy  naprawić  ubytki  w  ościeżach,  domurować  brakujące
fragmenty  ścian,  sprawdzić  dokładność  wykonania  i  równość  ich  powierzchni  oraz  oczyścić   z
odspojonej zaprawy i kurzu.
Stolarkę należy wstawić w otwory i wypoziomować  oraz skorygować pion za pomocą klinów 
drewnianych, dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
ościeżnicy. Odchylenie od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być wieksze niż 2 mm przy przekątnej do 1,0 m 3 mm - do 2,0m i 4 mm - 
powyżej 2,0 m długości przekątnej.
Ościeżnice okien do wymiarów 150x150 cm mocować do pionowych ościeży w odległości ok. 33 cm 
od nadproża i ok. 35 cm od progu. Okna o wymiarach większych należy mocować dodatkowo w 
połowie wysokości okna oraz w połowie szerokości okna do nadproża i progu przy szerokości okna 



do 2,0 m oraz w 1/3 szerokości okna górą i dołem przy oknach powyżej 2,0 m. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Ponadto przy montażu uwzględnić 
zalecenia producenta.
Zamocowane okna należy uszczelnić przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 
pianką poliuretanową lub innym materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB., oraz powinny być tak uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w 
sposób trwały i zapewniający całkowitą szczelność, aby nie następowało przewiewanie i 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym
materiałem uszczelniającym (silikonem) , o ile w opisie robót nie został podany inny sposób 
uszczelnienia. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzenie stolarki drzwiowej. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 
stykach elementów stolarskich. 

miejsca luzów                   wartość luzu i odchyłek 

                                    
                               

            okien             drzwi 

luzy miedzy 
skrzydłami 

2 2 

między skrzydłami a 
ościeżnicą 

1 1 

 Montaż ślusarki
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 
budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace  pomocnicze  związanie  z  wbudowaniem,  osadzaniem  i  montażem  wyrobów  metalowych 
należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby  metalowe  powinny  być  osadzane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż  wyrobów  powinien  sprowadzać  się  do  scalania  połączeniami  śrubowymi  elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 
trakcie  montażu  jest  nie  dopuszczalne  ze  względu  na  zastosowane  powłoki  antykorozyjne 
wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
Wklejenie  kołków  mocujących  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  wystarczającym  do 
uzyskania  dopuszczalnej  wytrzymałości  połączenia  do  przeprowadzenia  montażu  wyrobu  do 
podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Długości  śrub  powinny  być  ustalane  w  zależności  od  całkowitej  grubości  łączonych  części, 
uwzględniając  naddatek  na  podkładkę,  nakrętki,  przeciwnakrętki  lub  zawleczki.  Śruby  nie 
powinny  wystawać  ponad  nakrętkę  więcej  niż  o  2  zwoje  gwintu,  a  wkręcone  w  gwintowany 
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do  łączenia  elementów  metalowych  z  konstrukcją  budowli  stosować  należy  złączy 
rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 
zachowaniem odpowiednich zasad:
 - otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
 - z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
 - wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
 - przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
 -  kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych:
 - otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
 - kotwę posmarować klejem,



 - wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
 -  po  osiągnięciu  pełnej  nośności  (wg  karty  technicznej  wybranego  systemu)  można 
przystąpić do montażu wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

3.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu zgodności wymiarów, jakości materiałów, z których stolarka została 
wykonana, prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawności 
działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

3.8 Jednostka obmiaru
(m2) stolarki okiennej i drzwiowej, ilość zamontowanych elementów systemowych

3.9. Odbiór
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową.

3.10. Podstawa płatności
Za (m2) stolarki drzwiowej, 

3.11. Przepisy związane
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-EN 572:2005 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo- 
krzemianowego.
PN-EN 1279 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. 
PN-EN-ISO 12543 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 
PN-EN 12150 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo- wapniowo-
krzemianowe. 
PN-EN 1863 Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo- krzemianowe.
PN-EN 14179 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane bezpieczne szkło sodowo-
wapniowo-krzemianowe.
PN-76/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowych powłok 
tlenkowych. Badanie odporności na korozję.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów.
PN-EN 573-3:2005 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie. Część 3: Skład chemiczny.
PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 1: 
Warunki techniczne kontroli i dostawy.
PN-EN 755-2:2008 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 2: 
Własności mechaniczne.
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane. 
Warunki techniczne kontroli i dostawy.
PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 2: Własności.
PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.
pr EN 1364-4:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4:  Ściany 



kurtynowe – częściowa konfiguracja.
PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów 
EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy.
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów 
EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancje wymiarów i kształtu.
PN-EN 14019:2006 Ściany osłonowe. Odporność na uderzenia. Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nie przewodzące na podłożach niemagnetycznych przewodzących 
elektrycznie. Pomiar grubości powłok. Amplitudowa metoda prądów wirowych.
PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłok.
PN-EN 12373-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Część 1: Metody 
charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych anodowych powłok.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa  i klasyfikacja.



S - 04.00  ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY Z PŁYT G-K, SUCHE TYNKI
CVP 45421152-4

4.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania 
ścianek działowych szkieletowych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w zakresie zadania: 
PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY POWSTAJĄCEGO 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.4.2. 

4.2. Zakres
1. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem dwustronnym z płyty gipsowo-kartonowej oraz 
wypełnieniem z wełny mineralnej. 
2. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym z płyty gipsowo-kartonowej jako 
zabudowa wnęk. 

4.3. Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm:, 
profile: CW75, UW75, uchwyty elastyczne ES, łączniki wzdłużne GL 3, narożniki aluminiowe, 
wkręty TN 25, wkręty “pchełki”, wkręty do drewna, kołki rozporowe,
taśma uszczelniająca 70 mm, taśma spoinowa samoprzylepna, taśma spoinowa z włókna szklanego,
taśma narożnikowa papierowa,
preparat gruntujący, klej gipsowy, masa szpachlowa gipsowa, masa Pro-Fin (szpachlowanie 
końcowe)
Wełna mineralna do ścianek działowych gr. 50 mm.

4.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, może do nacinania płyt, ręczna piła tarczowa i otwornica, wiertarka,  
łaty, mieszadła do tynków, pojemniki i wiadra,

4.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

4.6. Wykonanie robót

Wykonanie ścianek.
Profile UW mocować do stropu za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych 
maksymalnie co 100 cm. Wszystkie profile mocowane do podłoża oraz na styku między profilami w 
ścianach o podwójnej konstrukcji muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. Profile słupkowe CW 
w rozstawie co 60 cm, muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. 
Poszycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp 
między wkrętami 20 cm, przy pokryciu dwuwarstwowym pierwszą warstwę płyt mocować w 
odstępach 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry 
należy pozostawić 5 mm szczelinę, którą należy wypełnić kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręcać do profili UW mocowanych do stropu. Spoiny w drugiej 
warstwie poszycia powinny być przesunięte o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Wełnę mineralną można umieścić między profilami po ułożeniu w środku ściany instalacji 
elektrycznej. Wełnę w postaci maty należy zabezpieczyć przed osunięciem. 
Pokrycie drugiej strony ściany rozpocząć od przykręcenia płyty szer. 60 cm, aby wzajemne 
przesunięcie spoin obu stron ściany było równe odległości między profilami. 
Wokół otworów na drzwi i okna stosować ramę z profili ościeżnicowych UW.

Szpachlowanie.
Na krawędzie wzdłużne płyt należy nakleić taśmę zbrojącą samoprzylepną i wypełnić zagłębienia 
masą szpachlową. 
Na krawędzie poprzeczne, po wcześniejszym nacięciu na głębokość większą niż połowa grubości 
płyty i zmyciu wodą, nakleić taśmę z włókna szklanego na warstwę masy szpachlowej. Po związaniu 
pierwszej warstwy masy szpachlowej należy nałożyć drugą, a po wyschnięciu spoiny powstałe 
zgrubienie rozprowadzić poprzez naciągnięcie warstwy masy finiszowej na szerokość min. 40 cm. Do



zbrojenia spoin w narożach wewnętrznych stosować taśmę papierową, a w narożach zewnętrznych 
narożników aluminiowych perforowanych lub papierowo-metalowych.
Szpachlowanie wkrętów przeprowadzić w dwóch cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy
szpachlowaniu końcowym masą finiszową. 
Wkręty powinny być zagłębione ok. 0,5 - 1,0 mm nie przerywając kartonu wokół łebka.

4.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych ścianek i obudów z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i konstrukcji 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Badanie uszczelnienia styków,
Sprawdzenie pionowości ścian, równości powierzchni, 
Badanie przyczepności płyt do podłoża i konstrukcji,
Sprawdzenie wykonania gładzi
Odporności na uderzenia, 
Równości powierzchni płyt, 
Narożników i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń), 
Wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), 
Wilgotności i nasiąkliwości, 
Zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
Obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 

4.8. Jednostka obmiaru
(m2) ścian i suchych tynków, płyt wełny mineralnej, 

4.9. Odbiór
Roboty wykończeniowe dotyczące ścianek działowych i obudów z płyt g-k odbiera Inspektor Nadzoru
wraz z Nadzorem Autorskim

4.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

4.11. Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowym BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-
kartonowe 



S - 05.00  KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
 CPV 45432000-4
    
5.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażu systemowej podłogi 
podniesionej w zakresie zadania: PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU 
AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA 
POTRZEBY POWSTAJĄCEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ. Specyfikacja Techniczna 
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 5.2.

5.2. Zakres
Wykonanie popodłogi podniesionej w pomieszczeniach sterowni.

5.3. Materiały

Podłoga podniesiona systemowa z dostępem, składająca się z płyt o wymiarach 600 x 600 x 38mm
o właściwościach antyelektrostatycznych. 
Konstrukcja wsporcza z profilami specjalnymi C 40x40 mm, wykonanymi z  elementów z 
ocynkowanej stali ST-34.2; stopy mocowane do podłoża przez klejenie lub za pomocą kołków 
rozporowych, belki rusztu - łączone z głowicami na specjalne zaczepy 
Wszystkie elementy systemu powinny pochodzić od jednego producenta.
Wysokość podniesienia h=300 mm.

5.4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

5.5. Transport
Materiały i akcesoria niezbędne do wykonania podłóg dystansowych o wymaganych
parametrach technicznych są wyrobami konfekcjonowanymi pakowanymi w opakowania i
pojemniki zabezpieczone przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi. Mogą być
wobec powyŜszego przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi w zaleŜności od ilości
ładunku.

5.6. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg podniesionych powinny zostać
zakończone wszystkie roboty budowlane i instalacyjne umożliwiające prace montażowe i
wyposażeniowe.
Rozplanowanie rozmieszczenia wsporników dla ustawienia rusztu podłogi podniesionej
przeprowadzić należy zgodnie z szkicami montażowymi dla konstrukcji podłogi jak i instrukcji 
montażu urządzeń i wyposażenia technologicznego pomieszczeń sterowni.
Podłączenia urządzeń i instalacji i założenie płyt podłogowych powinny być
przeprowadzone przez firmy i osoby przygotowane do wykonania tych robót i posiadające
odpowiednie doświadczenie i praktykę.



5.7.  Kontrola jakości robót
Kontrola wykonania robót powinna być prowadzona na bieżąco przy czym odbiór
częściowy obejmować będzie sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót
wiążących się bezpośrednio z załozeniem podłóg podniesionych (dotyczy to w szczególności
prawidłowości wykonania instalacji i montażu urządzeń i sprzętu technologicznego)
Kontrola obejmować będzie:
- Sprawdzenie zgodności z projektem S.T. i dokumentacją powykonawczą
- jakość i prawidłowość użytych i zamontowanych elementów jak i prawidłowe
wykonanie robót montażowych.

5.8. Jednostka obmiaru
(m2)  podłogi

5.9. Odbiór
· Wykonanie robót związanych z montażem podłóg podniesionych uznać można za zgodą z
dokumentacją i wymaganiami SST i NI jeżeli wszystkie elementy dotyczące i podlegające
kontroli zostały spełnione i ocenione pozytywnie.
· Jeżeli choćby jeden wynik zostanie uznany za negatywny NI zadecyduje o dokonaniu
jego poprawienia, bądź ponownego montażu i zgłoszenia do odbioru jezeli nie wpłynie to
na końcową ocenę i jakość części lub całości elementu.
W przypadku zauwazonych błędów i odstępstw od projektu i możliwym zagrożeniem
trwałości i bezpieczeństwa użytkowania NI podejmie decyzję o ponownym wykonaniu niezbędnych 
prac na koszt wykonawcy.

5.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

5.11. Przepisy związane
Normy ISO (9000-9004) dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzenia
systemami jakości
 ISO 4611 badania odporności na wilgoć
 EN-ISO 11654 normy dot. pochłaniania dźwięku
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich uŜytkowanie
 Ustawa Prawo Budowlane
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa



S - 06.00  KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH

CPV 45432111-5

6.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót ułożenia wykładziny winylowej
w zakresie zadania:  PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY 
POWSTAJĄCEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt. 6.2.

6.2. Zakres
1. Podłoga z wykładziny winylowej.

6.3. Materiały

Wykładzina winylowa dekoracyjna do pomieszczeń usługowych o dużym natężeniu ruchu:
DANE TECHNICZNE:
Trudnopalność  - EN ISO 13501-Klasa Bfl - S1
Antypoślizgowość -  DIN 13893 – DS:≥0,3
Światłoodporność  -   ISO 20105 < 6
Klasa ścieralności  -   EN 660-2 Grupa T
Antyelektrostatyczność -  EN 1815 Produkt nie powinien gromadzić ładunków elektrostatycznych 
powyżej wartości 2kV, powinien być zaklasyfikowany jako “antystatyczny”. 
Nacisk punktowy  - EN 433 0.05mm
Stabilność wymiarów -  En 434   ≤  0,1% max
Odporność na kółka  -  EN 425 Odporna
Odporność na grzyby i bakterie ENISO 846 Odporna
Odporność chemiczna EN 423 Wysoka
Warstwa użytkowa - grubość całkowitą 2 mm dla wykładzin homogenicznych a dla wykładzin
heterogenicznych powinna wynosić minimum 0,7 mm.

Klej do wykładziny winylowej – zgodny z zaleceniem danego producenta.
Klej na bazie polimerów syntetycznych w stanie dyspersji wodnej, wolny od rozpuszczalników
Kleje dyspersyjne zawierają przede wszystkim termoplastyczne żywice syntetyczne lub kauczuki 
zdyspergowane w wodzie.

6.4. Sprzęt
 poziomica,  nóż , estaw do poziomowania płyt, regulator położenia płyt, wałki dociskowe, liniały 
stalowe, zgrzewarka do zgrzewania sznurowego gorącym powietrzem, frezarka ręczna.
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadać przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa.

6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, ręczny na placu budowy.Wykładziny PCV oraz kleje 
przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych,
suchych, w temperaturze 5=25ºC. Należy je ochronić przed  bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez okres do 6 miesięcy. 

6.6. Wykonanie robót 

6.6.1. Zalecenia ogólne
Prace należy wykonywać w suchych warunkach (przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%). 
Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do+25oC. Temperaturę tę należy zapewnić,
na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.



6.6.2. Przygotowanie podłoża
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, 
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

6.6.3.  Roboty zasadnicze przy układaniu wykładziny winylowej

Układanie wykładzin
Zalecenia dotyczące układania
Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm i 
wytrzymałości (klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i pozostaną 
suche. Nakładanie kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających się do PCV przy 
użyciu ząbkowanej szpachli w ilości około 400 - 450 g / m2.
Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy kontrolować czy 
odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się stosowanie wodnych klejów 
dyspersyjnych nie zawierających rozpuszczalników. Dla określenia zapotrzebowania na wykładzinę 
należy dokonać pomiaru szerokości i długości
potrzebnej wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek wykładania wykładziny. Spoiny 
czołowe dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. Wykładziny, które dochodzą do 
otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć te powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe 
i nisze można pokryć paskami wykładziny.
Odpowiedni sposób przechowywania jest warunkiem wstępnym zachowania własności technicznych 
wykładzin PCV .
Rolki składowane są z zasady w pozycji stojącej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze. 
Przycięte i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią zewnętrzną ku 
górze w pomieszczeniu gdzie będą ułożone w przeciągu minimum 24 godzin w temperaturze nie 
niższej niż 18 st. C i poza zasięgiem bezpośredniej
operacji słonecznej. Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dopasowanie się do 
wilgotności i panującej temperatury pomieszczenia. Podczas układanie poważne znaczenie ma nie 
tylko temperatura pomieszczenia ale także temperatura podłoża, minimum 15 st. C, i wilgotność 
względna nie przekraczająca 75% - idealnie 40% do 60%.
Przyciętą wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża przykleić na całej powierzchni i walcować wałkiem 
o wadze ok.70kg. Po 30 min. walcować ponownie w przeciwnym kierunku.

Przycinanie wykładziny
Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu krawędzi 
odcinka. Tylko równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują czyste połączenie. Pierwsza 
krawędź daje się obciąć bez większego trudu przy użyciu obcinaka do krawędzi wykładziny. Drugą 
krawędź można przyciąć dwoma metodami:
- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek nacinany jest 
nożem wzdłuż położonego na nim już przyciętego odcinka. Odpadające paski można obcinać w 
przeciwnym kierunku za pomocą odpowiedniego ostrza hakowego;
- w dużych pomieszczeniach - po nałożeniu kleju - leżąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana 
jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania stosowany jest 
traser. Odpadające paski obcinane są przy użyciu ostrza hakowego.
Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami odcinków 
pozostała szczelina około 0,50mm. Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina 
pozostała pusta, to znaczy aby obie krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Przy obcinaniu od 
czoła należy uwzględnić ewentualne możliwe zmiany wymiarów
wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych odcinków godnym polecenia jest obcinanie 
styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju.

Klejenie
Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów klejów. 
Wybór właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz dokładne wcieranie są 
nieodzownymi elementami właściwego pokrywania klejem strony spodniej wykładziny (usieciowania).
Usieciowanie strony spodniej należy na bieżąco sprawdzać w czasie pracy poprzez napinanie 
wykładziny. Przed klejeniem rulony należy odwinąć a następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w
czasie zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze



otwartego (wilgotnego) łożyska pokrytego klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. 
Najpóźniejszy moment wcierania jest zależny od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza 
oraz wsiąkliwości i wilgotności podłoża.
W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek. Przy układaniu wykładziny 
nie może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Puste miejsca, które odnajduje się 
młotkiem przez wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla rozprężenia wykładziny końce 
czołowe zostają rozwałkowane.
Przed przystąpieniem do spawania należy wszystkie złącza zafrezować, następnie używając 
odpowiednich sznurów spawalniczych je pospawać. 
Uszczelnienie fug przy użyciu druty topikowego wykonuje się albo przy użyciu ręcznej spawarki albo 
automatu spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po około 48 
godzinach po położeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie połączeń może wpływać negatywnie na klej w 
następstwie działania wysokiej temperatury w pobliżu połączenia i pogorszyć jakość klejenia.

6.7.  Kontrola jakości robót
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin PCV polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
• sprawdzenie wykonania podkładu, 
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin PCV. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 
• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
• gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
• jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie 
rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub 
obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
• poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 
przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
• wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona 
klejem. 

6.8. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni okładanej,

6.9. Odbiór
Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• ocenę wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
• ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Dopuszczalne tolerancje: 
 odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
 prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożną w dowolnym miejscu nie możbyć 
większy niż 5 mm, 
 odchylenie spoiny od linii prostej nie moż być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu 



6.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i zapisami w dzienniku budowy

6.11. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom l -Budownictwo 
ogólne :
- rozdział 1 - warunki ogólne wykonania i odbioru robót
- rozdział 25 - podłogi i posadzki.
- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z 
warstwą spienioną.
- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na 
spodzie jutowym lub z
włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania.
- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. 
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,



S - 07.00  ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN 

CPV 45430000-0
CPV 45430000-0

7.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych z  płytek 
glazury na ścianach w zakresie zadania: PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU 
AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA 
POTRZEBY POWSTAJĄCEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 7.2.

7.2. Zakres
1. Okładziny z glazury na ścianach wokół umywalek i zlewu wg dokumentacji projektowej.

7.3. Materiały
Płytki ceramiczne  30x30cm. 
Zaprawa klejowa elastyczna, 
Spoina uelastyczniona ciemnoszara, 
Silikon sanitarny w kolorze spoiny, 
Woda zdatna do picia, 

7.4. Sprzęt
mieszadła do zapraw, kielnia, pojemniki i wiadra, paca metalowa zębata, paca gumowa do 
spoinowania, paca z gąbką, poziomica,

7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, ręczny na placu budowy.

7.6. Wykonanie robót 

Zalecenia ogólne
Prace należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej 
wilgotności powietrza poniżej 80%). Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 
do+25oC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować 
się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
robót.
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, 
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze przy układaniu płytek
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 



starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się 
zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na 
odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez, co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy
pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. 

7.7.  Kontrola jakości robót
Przed rozpoczęciem robót  należy sprawdzić  czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić jakość podkładu. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:



- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą
poziomicy i pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
-  wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  a  w  przypadkach  budzących
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.

7.8. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni okładanej,

7.9. Odbiór
Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru

7.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i zapisami w dzienniku budowy

7.11. Przepisy związane
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B lii.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B II b.
PN-EN 121:1997  Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. Grupa
A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998  Płytki  i  płyty ceramiczne  o  nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
PN-EN  ISO  10545-3:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły
łamiącej.
PN-EN  ISO  10545-5:1999    Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia
metodą pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie
płytek nieszkliwionych.
PN-EN  ISO  10545-7:2000    Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.



PN-EN  ISO  10545-11:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  PN-EN ISO
10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002 Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów
cementowych i zapraw do spoinowania 
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN  12808-2:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności  na
ścieranie



S - 08.00 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych
w zakresie zadania: PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY 
POWSTAJĄCEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 8.2.

8.2. Zakres
 1. Malowanie sufitów farbą akrylową,

   2. Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową,

8.3. Materiały
Farba akrylowa. 
Farba lateksowa.
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60, 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3, 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%, 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m, 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 
5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 um, 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki, 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 
 Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5oC wg PN-73/C-81400. 
Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

8.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra. Wałek do farb, pędzel, 
aplikator flokowy lub aparat malarski natryskowy . 

8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

8.6. Wykonanie robót
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC. 
Przygotowanie podłoża:
Podłoża z surowych tynków cementowo-wapiennych muszą być mocno związane, równe, bez 
spękań, wolne od kurzu i tłustych plam. W przypadku występowania nierówności w postaci grudek 
zaprawy, sznarów, słabo związanych i wystających ziaren piasku itp., należy je usunąć z powierzchni 
metodą ścierania sztorcem drewnianego klocka, na sucho. Przygotowanie podłoża z betonu 



surowego: należy usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, nadlewy, osady, pył i inne substancje 
obce. Należy usunąć olej i smar za pomocą roztworu technicznego mydła malarskiego, dobrze 
spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Należy usunąć plamy spowodowane wpływami 
atmosferycznymi lub korodującymi metalami za pomocą roztworu kwasu szczawiowego (stężenie 
10%, temperatura wody do 35 st C), dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. 
Wszystkie szkliste, niechłonne powierzchnie powinny zostać przeszlifowane papierem ściernym do 
całkowitego zmatowienia. Raki i otwory powinny być zaszpachlowane preparatami na spoiwie 
cementowym. Podłoża zawierające cement i wapno należy zwilżyć równomiernie wodą przed 
przystąpieniem do malowania. Świeże tynki lub betony można malować po 4 tygodniach 
sezonowania. W innych przypadkach farba wymaga podłoża mocno związanego, suchego, 
oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od 
kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi należy dokładnie 
oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu 
technicznego mydła malarskiego, dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Słabo 
związane podłoża należy zagruntować.
Przygotowanie farby: 
Przed rozpoczęciem malowania należy dokładnie zmieszać mieszadłem mechanicznym.              
Malowanie: 
Aplikujemy dwie warstwy wybraną metodą, w odpowiednich odstępach czasu.

8.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie kolorystyki i natężenia barwy, równości powierzchni, równomiernego rozłożenia farby i
jakości robót malarskich w terminie nie wcześniej niż po 7 dniach.

8.8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni,

8.9. Odbiór
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

8.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

8.11. Przepisy związane
PN-93/C-89440 - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.



S - 09.00  ROBOTY ŚLUSARSKIE

CVP 45421160-3

9.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu balustrad i zamków cyfrowych w zakresie zadania:  
PRZEBUDOWA i ADAPTACJA I-go PIĘTRA BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH PRZY PWSIiP W ŁOMŻY NA POTRZEBY POWSTAJĄCEGO 
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 9.2.

9.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
1. Montaż balustrad przy schodkach podłogi podniesionej w sterowniach,
2. Montaż zamków cyfrowych w drzwiach wejściowych do sal.

9.3. Materiały
1. Balustrady spawane wykonane z profili ze stali nierdzewnej AISI 304 z wypełnieniem ze szkła 
zespolonego laminowanego, hartowanego, kolor biały satyna. Krawędzie i narożniki szlifowane, 
zaokrąglone.
Elementy słupki do podłoża zalecane przez producenta, systemowe..
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób, wykonane wg wymiarów pobranych z 
natury, wykończone. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęcherzy, 
wytrąceń, przyklejeń, niewłaściwego przetopu, pęknięć, niewłaściwego kształtu złącza. 
Powierzchnie i krawędzie elementów powinny być proste, czyste i bez zadziorów, nie powinny 
wykazywać pęknięć i rozwarstwień , zmian w przekroju materiału i wgłębień.  Odchyłki wymiarowe 
dla elementów do 2m winny wynosić ±2mm. 
2. Zamki elektromechaniczne z kontrolą dostępu z kompletnym zestawem do zamontowania w 
zależności od rodzaju drzwi. Zamek z klawiaturą numeryczną, możliwości wejścia :
- wejście tylko przy pomocy karty zbliżeniowej ID,
- wejście przy użyciu kombinacji: karta zbliżeniowa oraz x-cyfrowy kod dostępu,
- wejście przy pomocy karty zbliżeniowej lub x-cyfrowego kodu dostępu.

9.4. Sprzęt
Młotek murarski, poziomica długości 2,0 m, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz
podłoży ceglanych i betonowych, elektrowkrętarka,pilnikiem do drewna.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt pod warunkiem, że nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt do połączeń śrubowych -  do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

9.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,

9.6. Wykonanie robót
Montaż balustrad należy przeprowadzić tak aby w stanie wykończonym zachować następujące 
parametry:
 wysokość balustrady powinna wynosić od poziomu podłogi do wierzchu balustrady -1100 mm,
 odległość dolnej półki balustrady od poziomu podłogi nie powinna przekraczać 120 mm,
 balustrady po zamontowaniu powinny przenosić siłę poziomą 500N/m. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku 
nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 
mocowania wyrobu do podłoża.  
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 



uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża.
Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy elementy wskazane 
przez producenta.

W celu zamontowania zamka z dostępem cyfrowym w skrzydle drzwi, należy w pierwszej kolejności 
wyciąć  otwory. Przydatnym może być tu specjalny szablon otworowania, często załączony do 
każdego konkretnego zestawu w postaci naklejki samoprzylepnej. Większość modeli 
szyldów  będzie wymagała wyfrezowania na zewnętrznej stronie drzwi dużego otworu, w którym 
powinien znależć się moduł elektronicznego układu kontroli dostępu. Otwór taki można przykładowo 
wykonać w drzwiach drewnianych za pomocą 3 okrągłych otworów Ø 45 mm, po czym wyciąć 
pozostałości brzeszczotem lub pilnikiem do drewna – patrz rys. 6. Istnieje możliwość 
pominięcia tego kroku, jeśli pomiędzy szyldem zewnętrznym zamka, a drzwiami zastosuje 
się specjalną podkładkę z metalu lub tworzywa sztucznego, wówczas zamiast wycinania dużego 
otworu na moduł elektroniki, wystarczy wywiercić mniejszy okrągły otwór - tylko na oś klamki
Zamki przeznaczone do montażu natynkowego . 
W celu zainstalowania zamka przy wejściu należy wykonać następujące czynności:
W ścianie, gdzie ma być zainstalowany zamek, odznaczyć 4 miejsca pod kołki 
i wkręty montażowe, wykorzystując w tym celu 4 zewnętrzne otwory w podstawie mocującej zamka
W oznaczonych miejscach wywiercić otwory a następnie umieścić w nich 4 kołki montażowe.
Przewody elektryczne biegnące od zasilania i rygla elektromagnetycznego (oraz ewentualnie od 
innych urządzeń) podłączyć do gniazda przyłączeniowego zamka – zgodnie z  odpowiednim 
schematem w zależności od rodzaju zamka.
Za pomocą 4 wkrętów montażowych przymocować podstawę zamka do ściany.
 Założyć korpus zamka na przymocowaną do ściany podstawę oraz przykręcić śrubę mocującą u 
dołu zamka za pomocą klucza.

9.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu prawidłowości osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, wymiarów 
elementu i jego kształtu, prawidłowości wykonania połączeń, dotrzymania dopuszczalnych odchyłek 
w wymiarach, kątach i płaszczyznach, oczyszczenia elementu z zanieczyszczeń.
Sprawności działania zamka.

9.8 Jednostka obmiaru
(m) balustrad, szt. wyrobów gotowych

9.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową.

9.10. Podstawa płatności
Za (mb) balustrady

9.11. Przepisy związane
PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.


