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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

S – 00.  WYMAGANIA OGÓLNE
                
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach:  PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S - 01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
S - 02.  ROBOTY RENOWACYJNE ŚCIAN W PIWNICY. 
S - 03.  ROBOTY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH.
S - 04.  ROBOTY MUROWE.
S - 05.  WYKONANIE IZOLACJI.
S - 06.  MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ.
S - 07.  ROBOTY POSADZKOWE i TYNKARSKIE. 
S - 08.  ROBOTY MALARSKIE.
S - 09.  ROBOTY OKŁADZINOWE Z PŁYTEK.
S - 10.  MONTAŻ BALUSTRAD

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, S T i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót
3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;
 1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie  to  na  niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
         c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla  otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.



1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na Terenie Budowy i  powiadomić Inspektora i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe
Inspektor  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego,  upoważniona do  nadzoru nad realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora.
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie  Inspektora –  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora  w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia  przez Inspektora.  Zatwierdzenie
partii  (części)  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót  niż te,  dla  których  zostały zakupione  to  koszt  tych  materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i  niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału  w wykonywanych Robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ lub
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować  się  będzie  do  ustawowych ograniczeń obciążenia  na  oś  przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  tylko  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.



Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakości,  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów
Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań i  ich  częstotliwość  są  określone w ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie statystycznych metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora  Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego w ST,  można stosować wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub  zleci  niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.



6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania Robót,
 dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia o
jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych Robót  zgodnie  z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie  lub
gdzie  indziej  w Specyfikacjach  Technicznych nie  zwalnia Wykonawcy od obowiązku  ukończenia
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  faktycznie  wykonanych  robót  i  wbudowanych
materiałów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane
w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym.
   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora.  Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących,  to  Wykonawca będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub  ostatecznym odbiorem Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,



b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania wyznaczonych Robót  poprawkowych lub Robót  uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
8.  Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Instrukcje eksploatacyjne.



W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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S - 01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111300-1

1.1. Przedmiot
    Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych w zadaniu: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU 
AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robót
1. Demontaż balustrad stalowych.
2. Rozbiórka ścianki działowej pod schodami oraz ścianek policzkowych na biegach 
schodowych.
3. Zerwanie płytek na fragmencie podłogi w piwnicy.
4. Skucie posadzki i wybranie ziemi pod płytę fundamentową.

1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy), 
tworzywa sztuczne.

1.4. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki 
ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

1.5. Transport
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 

1.6. Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie.  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

1.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu.

1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) -  posadzek, tynków, pokryć, obróbek blacharskich.  Dla drzwi i okien - szt. 
Objętość m3 - rozbieranych konstrukcji murowych i żelbetowych. Długości (m) – poręcze.

1.9. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

1.10. Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy -m, m2, m3 i szt. po odbiorze robót

1.11. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. 
i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.



S - 02.00  ROBOTY RENOWACYJNE ŚCIAN W PIWNICY
CPV 645262690-4

2.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące remontu ścian fundamentowych w zakresie zadania: 
PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 3.2.

2.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

- skucie tynków wewnętrznych na ścianach piwnicy stykających się z gruntem, 
- wykonanie przepony izolacyjnej za pomocą iniekcji,
- wykonanie tynków renowacyjnych WTA,

2.3. Materiały
2.3.1. CERESIT CO 81. Płyn do iniekcji
- preparat do blokowania kapilarnego podciągania wody oraz do uszczelnień powierzchniowych. 
Dodatkowe właściwości preparatu: głęboko penetrujący, hydrofobowy, zamykający kapilary, 
reaktywny, wzmacniający podłoże.
DANE TECHNICZNE:
Baza: roztwór krzemianów z dodatkami hydrofobowymi
Orientacyjne zużycie od 10 do 15 kg/m² przekroju muru
Płynu nie wolno wylewać na ziemię, ani do kanalizacji. Jest on wysoce alkaliczny, dlatego należy 
chronić naskórek i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zmoczoną płynem 
odzież natychmiast zdjąć.
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.3.2. CERESIT CR 61. Tynk renowacyjny podkładowy
- zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 
modyfikującymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki pod tynk 
podkładowy lub do wykonania tynku podkładowego. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy zmieszanej z 
wodnym roztworem emulsji kontaktowej, natomiast tynk podkładowy wykonuje się z zaprawy 
zmieszanej z wodą. Dodatkowe właściwości: paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofilowy, 
mineralny, spełnia wymogi WTA.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zużycia:   ok. 20 min.
Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach:    ≥3,0 MPa
Przewodność cieplna: ok. 0,22 W/mK
Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m
Zawartość porów powietrza wświeżej zaprawie:  ok. 25 %
Zawartość porów powietrza wzwiązanej zaprawie:  powyżej 45%
Orientacyjne zużycie: ok. 9,0 kg/m² na każdy cm grubości tynku
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić 
naskórek i oczy. Zabrudzenia dokładnie myć wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie 
wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.3.3. CERESIT CR 62. Tynk renowacyjny, specjalistyczny
- specjalistyczna zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wypełniaczami mineralnymi i 
dodatkami modyfikującymi w postaci suchej mieszanki, z której, po zmieszaniu z wodą, wykonuje się
zasadniczą warstwę tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego). Dodatkowe właściwości: 
paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofobowy, spełnia wymogi WTA, możliwość 
nakładania natryskowego.



DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas zużycia:    ok. 15 min.
Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach:   ≥1,5 MPa
Przewodność cieplna:   ok. 0,24 W/mK
Opór dyfuzyjny względny Sd: ≤0,2 m
Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie:   ok. 30 % 
Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie: powyżej 40 %
Orientacyjne zużycie:   ok. 8,0 kg/m² na każdy cm grubości tynku
Parametry do nakładania natryskowego: posuw: 10 l/min., średnica dyszy: 10
Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić 
naskórek i oczy. Zabrudzenia dokładnie myć wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie 
wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI - poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.3.4. CERESIT CR 64. Szpachlówka do tynków
- szpachlówka wytwarzana na bazie cementów z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchej mieszanki, z której, po zmieszaniu z wodą, wykonuje się warstwę 
ochronno-dekoracyjną (tzw. gładź na zasadniczej warstwie tynku renowacyjnego). Dodatkowe 
właściwości: paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne, o dobrej przyczepności.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka spoiw mineralnych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zużycia:  do 2 godz.
Przyczepność do podłoża: >0,1 MPa
Orientacyjne zużycie:  ok. 1,8 kg/m² na każdy mm grubości
Zaprawa powinna spełniać wymagania:
Wygląd zewnętrzny
- suchej mieszanki - jednorodny proszek, bez zbryleń 
- zaprawy - jednorodna masa bez grudek i rozwarstwień 
Konsystencja, cm 8±1 
Wytrzymałość na ściskanie, MPa ≥1,2
Nasiąkliwość, % ≤10,0
Opór dyfuzyjny względny Sd, m ≤0,2
Mrozoodporność określona zmianą wyglądu zewnętrznego próbek wyprawy bez zmian po 15 cyklach
zamrażania i odmrażania
Przyczepność do podłoża, MPa
≥0,1  - na sucho
≥0,08 - na mokro

2.4. Sprzęt
Wiertarka pneumatyczna lub wiertnica rdzeniowa, odkurzacz przemysłowy dużej mocy, pompa 
ciśnieniowa, membranowa lub tłokowa, końcówki iniekcyjne, szczotki stalowe, skrzynia do zapraw, 
packa drewniana, paca metalowa, paca metalowa kątowa, pędzel,kielnia murarska, czerpak 
blaszany, betoniarka elektryczna, wiadra, drabiny,  młotek, poziomice, piony, łaty, 

2.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna.
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w 
umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem 
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



2.6. Wykonanie robót
2.6.1. Roboty dotyczące iniekcji
Należy skuć uszkodzone tynki do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefę zawilgocenia lub 
zasolenia i oczyścić powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyć co ok. 15-16 cm w 
jednym rzędzie, a jeszcze lepiej "mijankowo" w dwóch rzędach oddalonych od siebie o ok. 8 cm.
W przypadku iniekcji bezciśnieniowej, otwory o średnicy 30 mm należy nawiercać pod kątem 30÷45°.
W przypadku iniekcji ciśnieniowej średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 mm (zależnie od 
wielkości i rodzaju pakerów), a kąt nachylenia do 30°. Głębokość otworów powinna być jak 
najdłuższa, jednak co najmniej 5 cm muru należy pozostać nie przewiercone. Długości otworów 
nachylonych pod kątem 30° można przyjmować jako prawie równą stwierdzonej grubości ściany. 
Otwory powinny przechodzić przez minimum jedną poziomą warstwę muru. 
Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują jak 
najmniejsze wstrząsy. Wykonane otwory należy oczyścić sprężonym powietrzem. ściany o grubości 
ponad 100 cm (w przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest poniżej poziomu gruntu) oraz narożniki 
murów należy nawiercać z dwóch stron. W przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest powyżej 
poziomu gruntu otwory można wiercić jednostronnie. Puste, wewnętrzne przestrzenie muru, nie 
całkowicie wypełnione spoiny oraz miejsca pęknięć należy zalać rzadką renowacyjną zaprawą 
tynkową. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie należy wywiercić otwory 
iniekcyjne.
Przy bezciśnieniowej iniekcji płyn wlewa się do otworów i przynajmniej przez 24 godziny, na bieżąco 
uzupełnia poziom płynu w otworach. Przy iniekcji ciśnieniowej należy stosować odpowiednie 
urządzenia, nasycające mur płynem pod ciśnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Preparat można 
wprowadzać w mur za pomocą pakerów lub lanc.
Następnego dnia można przystąpić do wypełniania otworów zaprawą montażową lub zaprawą 
uszczelniającą.
Technologia robót.
Przed przystąpieniem do iniekcji powierzchnię spoin w iniekowanym obszarze należy zaimpregnować
płynem do iniekcji, odczekać 48 godzin i przystąpić do wykonywania iniekcji ciśnieniowej.
W miejscu wykonywania przepony należy w ścianach wywiercić ukośnie otwory dla iniekcji. o 
średnicy 13 mm, tak aby otwór przecinał jedną poziomą spoinę między cegłami. Głębokość otworów 
powinna tak dobrana, aby pozostała, nie przewiercona grubość ściany wynosiła około 8 cm.
Wiercenie otworów należy rozpoczynać w linii spoiny poziomej. Rozstaw otworów w rzędzie powinien
wynosić około 15 cm.
Po wywierceniu, otwory należy wypłukać wodą pod ciśnieniem, w celu usunięcia zwiercin.
Osadzenie w oczyszczonych otworach końcówek iniekcyjnych (tzw. packery).
Wprowadzenie płynu do otworów pod ciśnieniem ustawionym doświadczalnie z przedziału 0,2 do 0,7 
MPa. Miarą skuteczności iniekcji, jest zużycie materiału, który dla przeciętnych konstrukcji murowych
waha się w przedziale 10-15 kg/m2 izolowanej powierzchni w jednym rzędzie (głębokość otworu x 
długość ściany). Iniekcji nie prowadzi się przez kolejne końcówki. Płyn wprowadza się w pierwszym 
kroku w końcówki oddalone od siebie o około 70 – 100 cm, a następnie powraca się do końcówek 
pominiętych w pierwszym kroku.
Jeżeli w jakimś otworze(rach) stwierdzone zostanie gwałtowne zużycie materiału, praktycznie bez 
przyłożonego ciśnienia, to świadczy o istnieniu pustki lub pęknięcia w murze. W takiej sytuacji 
iniekcję należy przerwać, zdemontować końcówkę(ki) iniekcyjną(ne), otwór(ry) wypełnić tynkiem 
renowacyjnym podkładowym. Po upływie 24 godzin otwór(ry) ponownie przewiercić i kontynuować 
proces iniekcji. 
Po 48 godzinach od zakończenia iniekcji, zdemontować końcówki, a otwory iniekcyjne wypełnić 
tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym wodą do konsystencji umożliwiającej aplikację

2.6.2. Roboty dotyczące tynku renowacyjnego, podkładowego
Przygotowanie podłoża
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego, podkładowego istniejące powłoki, uszkodzony tynk jak 
również zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefę 
zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na 
głębokość 20 mm, a następnie uzupełnić tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawą 
wapienną. ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami stalowymi. Zwilżyć powierzchnię muru 
lub betonu. Na wilgotnym, matowym podłożu wykonać ażurową obrzutkę z tynku renowacyjnego 
podkładowego zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej (1 
część emulsji zmieszać z 3 częściami wody). Obrzutka grubości ok. 5 mm musi równomiernie 



pokrywać 50% powierzchni podłoża. Tynk renowacyjny należy nakładać po stwardnieniu obrzutki, 
minimum po 24 godzinach.
Wykonanie robót
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 6,75 l czystej, chłodnej wody i wymieszać 
ręcznie lub w wolnospadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli 
potrzeba, w celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej 
niż 5 minut. Tynk renowacyjny podkładowy można mieszać i podawać agregatem tynkarskim. 
Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. Po związaniu zaprawy można przystąpić 
do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk nakładać warstwami o grubości 10 mm. Tynk 
narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. Tynk renowacyjny podkładowy stanowi warstwę 
podkładową, jego świeżą powierzchnię, w celu uzyskania dobrej przyczepności dla tynku 
renowacyjnego specjalistycznego, należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia. 
świeży tynk chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy zapewnić 
mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku (po minimum 48 godzinach) 
można go pokrywać tynkiem renowacyjnym specjalistycznym. W przypadku zastosowania tynku 
renowacyjnego, podkładowego jako tynku do wyrównywania powierzchni można pokrywać go farbą 
silikatową (po min. 3 dniach) lub materiałami o wysokiej paroprzepuszczalności (po 2-3 tygodniach).

2.6.3. Roboty dotyczące tynku renowacyjnego, specjalistycznego
Przygotowanie podłoża
Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejące powłoki, uszkodzony tynk 
jak również zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefą 
zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na 
głębokość 20 mm, a następnie uzupełnić tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawą 
wapienną. ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami stalowymi. Zwilżyć powierzchnię muru 
lub betonu. Na wilgotnym, matowym podłożu wykonać ażurową obrzutkę z tynku renowacyjnego 
zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem emulsji kontaktowej (1 część emulsji 
zmieszać z 3 częściami wody). Obrzutka grubości do 5 mm musi równomiernie pokrywać 50% 
powierzchni podłoża. Tynk renowacyjny należy nakładać po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
Wykonanie robót
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 6,8 l czystej, chłodnej wody i wymieszać 
ręcznie lub w wolnospadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli 
potrzeba, w celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej 
niż 5 minut. Gotową zaprawę należy zużyć w ciągu 15 minut. Po tym czasie materiał może mieć 
większą gęstość i zawierać mniejszą ilość pęcherzyków powietrza. Tynk renowacyjny specjalistyczny
można mieszać i podawać agregatem tynkarskim. Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. 
puste spoiny. Po związaniu zaprawy można przystąpić do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. 
Tynk nakładać warstwami grubości 10 mm. Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. Po 
wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować. Nie należy tego robić zbyt długo ani 
zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uważać, aby na powierzchni tynku nie pojawiała się woda, gdyż 
grozi to powstawaniem powierzchniowych pęknięć. Na tynku można wykonać warstwę gładzi 
wykończeniowej ze szpachlówki do tynków grubości do 5 mm. Wtedy jednak świeżą warstwę tynku 
renowacyjnego specjalistycznego, w celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, należy przeciągnąć 
ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia.
świeży tynk chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy zapewnić 
mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku można go pokrywać szpachlą 
renowacyjną (po min. 5-7 dniach), farbą silikatową (po min. 3 dniach), farbą silikonową (po min. 2-3 
tygodniach), tynkami mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po 
min. 10 dniach).

2.6.4. Roboty dotyczące szpachlówki do tynków
Przygotowanie podłoża
Przed zastosowaniem szpachlówki renowacyjnej do tynków zabrudzenia i warstwy o słabej 
wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz 
powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć wodą. 
Przed nakładaniem szpachlówki podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i 
bardzo nasiąkliwe należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i 
odczekać do wyschnięcia ok. 4 godziny.
Wykonanie robót
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać, aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Zaleca się mieszać większe ilości szpachlówki renowacyjnej przy 



użyciu wiertarki z mieszadłem. Na przygotowane podłoże szpachlówkę należy nakładać i wygładzać 
metalową pacą. Po stężeniu materiału można go zacierać pacą filcową lub styropianową. Po 
stwardnieniu i wyschnięciu szpachlówki można ją pokrywać farbą silikatową (po min. 3 dniach) lub 
farbą silikonową (po min. 2-3 tygodniach). W przypadku zastosowania szpachlówki poza systemem 
renowacji można ją również pokrywać farbami akrylowymi (po min. 2-3 tygodniach).

2.6.5. Technologia robót - tynki renowacyjne (dla średniego stopnia zasolenia)

1) Skucie starych tynków do wysokości co najmniej 80 cm powyżej śladów zawilgocenia.
2) Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych.
3) Odkażenie ścian za pomocą preparatu biobójczego.
4) Oczyszczenie spoin między cegłami na głębokość 2 cm.
5) Uzupełnienie oczyszczonych spoin tynkiem renowacyjnym podkładowym
6) Wykonanie obrzutki z tynku renowacyjnego podkładowego modyfikowanego emulsja kontaktową, 
pokrywającej 50% powierzchni ściany, o grubości 5 mm
7) Nałożenie tynku renowacyjnego specjalistycznego, gr. 2,0-3,0 cm
8) Wyrównanie powierzchni tynku renowacyjnego szpachlówką renowacyjną, gr. ok. 0,2 – 0,3 cm
9) Pomalowanie powierzchni farbą silikatową/silikonową w wybranym kolorze

2.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania . Sprawdzenie 
podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
 Zużycie materiału. Ocena wizualna stanu nawierzchni. Grubość powłoki/warstwy
 Badanie przyczepności metodą pull-off (niezbędne dla przypadku parcia negatywnego wody)
Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej

2.8 Jednostka obmiaru
(m2) wykonanej powierzchni, ilość zamontowanych elementów systemowych, zużycie materiałów.

2.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową

2.10. Podstawa płatności
Za (m2) wykonanej ściany, za ilość szt elementów systemowych

2.11. Przepisy związane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005
PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chłonności wody
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań Pomiar przyczepności przez odrywanie
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie   
gęstości nasypowej
ZUAT-15/VIII.19/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania tynków renowacyjnych
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za 
pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim



S – 03.  ROBOTY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
CPV 45223500-1

3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 
żelbetowych na wszystkich etapach zadania: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU 
AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w punkcie 3.2.

3.2. Zakres robót
1. Wykonanie płyty fundamentowej pod dźwig platformowy.
2. Poszerzenie spoczników.
3. Poszerzenie biegu schodów piwnicy.

3.3. Materiały
Beton konstrukcyjny klasy C16/20, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, stal konstrukcyjna niestopowa 
znak St3S, ST3SY, drut wiązałkowy, drewno klasy C30, lekkie deskowanie systemowe, podpory 
pionujące systemowe, żywica iniekcyjna HILTI HIT-RE 500. 

3.4. Sprzęt
Skrzynia do zaprawy, kielnie murarskie, poziomice, betoniarka elektryczna, rusztowania systemowe, 
wciągniki, żuraw samojezdny.

3.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny, samochód 
betonomieszarka.

3.6. Wykonanie robót
Prace wykonywać w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi. 
Roboty konstrukcyjne w kolejności ich wykonywania: 
-  wykonanie warstw wyrównawczych z betonu C 8/10 pod płytę fundamentową,
-  wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu C16/20,
-  wykonanie konstrukcji poszerzenia schodów z betonu C16/20,
-  wykonanie płyt wspornikowych na poszerzeniach spoczników, żelbetowych z betonu C16/20,
Podłoże pod fundamenty.
Wykopy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
rodzimego poniżej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża metodami polowymi w 
celu sprawdzenia aktualności lub dokonania ewentualnej korekty założeń projektowych.
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia należy 
stosować chudy beton.
Ławy fundamentowe.
Ławy należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu; grubość 
warstwy powinna odpowiadać założeniom projektowym (grubość min. = 10 cm).
Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami co najmniej
przez 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła 
poniżej +10°C; przy temperaturach niższych beton należy chronić do czasu uzyskania co najmniej 
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.
Parametry materiałowe i zbrojenie ław zgodnie z dokumentacją projektową.
Zasady wykonania i odbioru deskowań do robót żelbetowych.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, itp.
Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinnybyć szczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
Deskowania belek, wieńców i rygli zaleca się wykonywać z inwentaryzowanych elementów deskowań
systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta.
Do odbioru deskowań powinna zostać przedłożona dokumentacja projektowa oraz dziennik 
wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące tych 
robót.



Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych powinny 
być uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym
równorzędnym dowodem.
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowań powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę.
Usunięcie deskowań konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
Uszkodzenie deskowań powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji.
Transport mieszanki betonowej.
Stosowane środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
• segregacji składników,
• zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej 
opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 
wysychania (parowania) pod wpływem wiatru i promieni słonecznych,
• zanieczyszczenia,
• zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja robót powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania mieszanki o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 
betonu.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą może wynosić ±1 cm przy stosowaniu stożka 
opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące wymagania:
• dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
• dzienniki robót
• dostarczenie mieszanki na miejsce ułożenia bez przeładunku,
• możliwość stopniowego opróżniania pojemników, w których mieszanka została dostarczona,
• brak możliwości przewożenia mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych.
Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 
samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do niego przewodami 
rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej
ułożenia.
Należy unikać przemieszczania mieszanki za pomocą łopat lub innych narzędzi powodujących 
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregację kruszywa.
Transport mieszanki za pomocą pomp można stosować przy odległości do 300 m lub do wysokości 
35 m przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.
Trasy przewodów do transportu mieszanki powinny mieć w planie i profilu pionowym możliwie 
najmniejszą liczbę załamań, a złącza przewodów powinny być szczelne.
Przekrój przewodów powinien być dobrany odpowiednio do uziarnienia użytego kruszywa.
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki urządzenie transportujące powinno być zbadane na 
ciśnienie hydrauliczne. Ustalone składy i ciekłość mieszanki powinny być sprawdzone i skorygowane 
na podstawie próbnych przepompowań. Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu 
mieszankiwewnętrzne powierzchnie przewodów powinny zostać zwilżone. W przerwach w tłoczeniu 
powyżej 1/2 godziny przewody należy opróżnić i przepłukać wodą.
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
Szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach, wieńcach i płytach stropowych o ile to możliwe 
powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających, a w szczególności:
• wykonanie deskowań (poprawność, oczyszczenie ze śmieci, zwilżenie lub powleczenie środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu itd.),
• wykonanie zbrojenia,
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
(oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usunięcie wody z zagłębień itp.),
• wykonanie wszystkich robót zanikających takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny dylatacyjne itp.,
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itp.,
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.



Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:
• stała obserwacja zachowania deskowań w trakcie betonowania pod kątemutraty prawidłowości 
kształtu i konstrukcji,
• dostosowanie szybkości i wysokości wypełnienia do wytrzymałości i sztywności deskowania,
• niezwłoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierną utratą wody w okresie upalnej, słonecznej 
pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu,
• stosowanie sztychowania w miejscach, w których zagęszczanie mechaniczne jest utrudnione.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych w taki sposób 
aby nie uległa rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie była większa od
dopuszczalnej.
Zaleca się najgęstszą, możliwą do zawibrowania konsystencję betonu wodoszczelnego.
Zagęszczanie ręczne może być stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w uzasadnionych 
przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest niedopuszczalne.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu.
Przerwy robocze.
W przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z dozorem technicznym dopuszcza się wystąpienie 
przerw roboczych w betonowaniu projektowanej konstrukcji żelbetowej przy zachowaniu 
następujących warunków:
• powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być prostopadła do osi belek, wieńców itp., a w 
przypadku płyty do jej powierzchni,
• powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być starannie przygotowana do połączenia 
stwardniałego betonu ze świeżym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz szkliwa 
cementowego i przepłukanie wodą,
• resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte,
• przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu.
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny zapewniać utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie 
rys skurczowych w betonie, chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi 
wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny zapewnić:
• utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego 
tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
• uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,
• ochronę twardniejącego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 
jego jakość w konstrukcji,
• ochronę odsłoniętych powierzchni betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
przez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku i występujących warunków klimatycznych,
• utrzymanie ułożonego betonu w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni, (zaleca się 14-dniową 
pielęgnację betonu wodoszczelnego),
• polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, rozpoczynając po upływie 24 godzin od chwili 
jego ułożenia; przy temperaturze równej i wyższej od +7 5°C beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3
razy na dobę; przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie nale ży podlewać w ogóle.
W przypadku prowadzenia robót betoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza się 
możliwość powlekania powierzchni projektowanej płyty żelbetowej środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody, przy czym środki te nanoszone na świeży beton 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
• utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24godziny od chwili 
posmarowania nimi betonu,
• utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
• środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i 
nie powinien wywoływać korozji betonu ani stali.



Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie.
Projektowane elementy żelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji powinny zostać 
zazbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej.
Wszelkie odstępstwa od założeń projektowych wymagają uzgodnienia z nadzorem inwestorskim i 
autorskim.
Pręty zbrojeniowe, przed ich użyciem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych 
plam i innych zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji, a pręty stalowe użyte do wkładek 
zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie 
przerwanych na długości jednego przęsła lub elementu; gdy warunek nie może być spełniony odcinki
prętów mogą być łączone na zasadach określonych we właściwej normie państwowej (PN).
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy 
montaż zbrojenia.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych oraz 
wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montażowych.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. Dopuszczalne odchyłki w 
wykonaniu zbrojenia oraz jego ustawienia w deskowaniu nie powinny być większe niż 10 mm.
Grubość otulenia prętów zbrojeniowych powinna wynosić min. 20 mm w belkach i słupach oraz min. 
50 mm w ławach fundamentowych 
Pręty i siatki należy układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w 
projekcie.
Kotwienie prętów w istniejących elementach żelbetowych wg wytycznych producenta żywicy 
iniekcyjnej.

3.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

3.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia wylewek betonowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych.  

3.9. Odbiór
Odbiór końcowy powinien nastąpić po odbiorach częściowych.
Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, aby w okresie 
pomiędzy odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł zmienić się stan gruntów w 
podłożu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbiór podłoża przeprowadza się przed wykonaniem podłoża z chudego betonu.
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków gruntowowodnych
w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji projektowej.
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie.
Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopwe metody badań gruntów 
zgodnie z obowiązującymi normami.
Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1,0 m od poziomu 
posadowienia.
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być 
potwierdzone protokołem odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy (robót).
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu:
- prawidłowości ich usytuowania w planie,
- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną,
- prawidłowości wykonania robót ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, 
murowych i izolacyjnych.
Odbiory powyższych robót powinny być dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny być zapisane 
w protokołach odbiorów robót zanikających.
Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5,0 cm.



Odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2,0 cm.
Jeżeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi 
warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 
niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny należy uznać 
albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do odbioru.
Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane 
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, 
mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego 
przypadku.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczania i 
pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzędnych 
wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów technologicznych (przejścia kanałów, 
instalacji itp.) oraz dylatacji.
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), 
a wyniki wpisywać do protokołów i dziennika budowy.
Odbiór końcowy powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na to, czy ewentualne zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego zostały w pełni 
wykonane.
Do odbioru końcowego wykonanych konstrukcji powinny zostać przedstawione następujące 
dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie zostały dokonane
i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych bezpieczeństwem obiektu również 
rysunki wykonawcze,
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robót (o ile były prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badań kontroli betonu,
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcyjnych lub robót zanikających,
- inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.

3.10. Podstawa płatności
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

3.11. Przepisy związane
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01 - Beton zwykły.  Metody badań.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.
PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.



S - 04.  ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2 

4.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych
przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 4.2.

4.2. Zakres robót 
Wymurowanie ścian z bloczków gazobetonowych odm. „600” na zaprawie klejowej lub cementowo – 
wapiennej.

4.3.  Materiały 
bloczki gazobetonowe „600” 60x24x24 cm, bloczki gazobetonowe „600” 60x24x12 cm, zaprawa 
cementowo – wapienna marki 5 MPa, woda zdatna do picia, 

4.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna

4.6. Wykonanie robót 
Bloczki z betonu komórkowego układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wilgotność bloczków gazobetonowych w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 
Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 12 
mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być 
większe niż 2mm. Przed ułożeniem bloczków i cegieł w murze należy je zwilżyć wodą. W trakcie 
murowania zawsze należy mieszać cegły z kilku palet. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym 
zaprawą, należy natychmiast usunąć na sucho miękką szczotką lub czystą wodą przy użyciu 
wilgotnej gąbki. Nie powinno się murować w czasie deszczu i mrozu. Nie można dopuścić do 
wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru. Nowowzniesiony mur przez 14 dni powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem folią w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza.
Murowanie i spoinowanie może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa 
do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mieć konsystencję wilgotnej 
ziemi. Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegać do cegły. Natychmiast po stężeniu 
zaprawy spoinę trzeba wyrównać kielnią spoinówką. Spoinowanie należy wykonywać od góry do dołu
elewacji. 

4.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości 
materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek metoda sprawdzania konsystencji 
zaprawy wg. stożka pomiarowego.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych 
odchyłek wymiarów murów odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, odchylenia od kierunku 
poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru.

4.8. Jednostka obmiaru
(m2) ścian,

4.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

4.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2 i m), po odbiorach poszczególnych robót



4.11. Przepisy związane
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-EN 13139:2002 (U)  Kruszywa do zapraw
PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 



S - 05.  WYKONANIE IZOLACJI 
CPV 45261210-9 

5.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przweciwilgociowych 
w zakresie zadania: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 5.2.

5.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

- wykonanie izolacji poziomej płyty fundamentowej z folii hydroizolacyjnej moletowanej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej powłokowej ścian,

5.3. Materiały
Folia hydroizolacyjna moletowana gr. 0,3 mm np. FOLTECH lub FOLIAREX IZO
Zaprawa uszczelniająca na bazie cementu z udziałem wypełniaczy mineralnych oraz żywicznych 
środków modyfikujących do powłokowego uszczelniania budowli np. Ceresit CR 65.
Zaprawa powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy.
Poz. Właściwości Wymagania 

Zaprawa 

1. 
Wygląd 
- suchej mieszanki 
- zaprawy 

proszek bez zanieczyszczeń mechanicznych
masa o konsystencji gęstopłynnej 

2. 
Konsystencja robocza określona metodą 
stożka opadowego, cm 

6÷11 

3. Czas wstępnego twardnienia 
cienką, płytką rysę uzyskuje się bezpośrednio po 
nałożeniu zaprawy (0min), próbka uzyskuje 
jednolity odcień po 60±5 min 

4. 
Spływność z powierzchni pionowej 
bezpośrednio po nałożeniu 

brak spływania 

Powłoka 

5. Wygląd 
powłoka bez pęcherzy, dobrze przylegająca do 
podłoża 

6. 
Przyczepność do podłoża, MPa 
- betonowego 
- z cegły 

≥1,0 
≥0,8 

7. Przyczepność międzywarstwowa, MPa ≥1,0 

8. 
Wodoszczelność, brak przecieku przy 
ciśnieniu, MPa 

≥0,5 

9. 
Odporność na działanie wody o 
temperaturze 60° C określona 
przyczepnością powłoki do podłoża, MPa

≥1,8 

10. 

Mrozoodporność po 50 cyklach 
zamrażania i odmrażania, określona 
- zmianą wyglądu zewnętrznego powłoki 
- wodoszczelnością, brak przecieku przy 
ciśnieniu, MPa 
- przyczepnością do podłoża, MPa 

brak uszkodzeń powierzchni, możliwe minimalne 
zmatowienie powłoki  

≥0,5 

≥0,7 

11. 

Odporność na przebicie statyczne 
określona wodoszczelnością powłoki, 
MPa, po działaniu kolejno poniższych 
obciążeń 
- 5 kg 
- 10 kg 
- 15 kg 
- 20 kg 

brak przecieku przy ciśnieniu 

 

≥0,5 
≥0,5 
≥0,5 
≥0,5 

Wyroby muszą posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich aktualnych norm.



5.4. Sprzęt
packa drewniana, kielnia murarska, pędzel ławkowiec, wiertarka z mieszadłem, wiadra, 

5.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, taczki, 

5.6. Wykonanie robót

Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian fundamentowych
Przygotowanie podłoża
Przed zastosowaniem zaprawy uszczelniającej istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej 
wytrzymałości oraz wszelkie powłoki malarskie i substancje antyadhezyjne trzeba usunąć. 
Kolejność wykonania robót
Zagłębienia i podłoża o nieregularnej powierzchni należy wyrównać zaprawą cementową
Ostre wypukłości, np. powstałe na styku elementów deskowań, należy skuć lub zeszlifować
Sfazowanie krawędzi wypukłych oraz wyokrąglenie krawędzi wklęsłych (nadając im promień ok. 4 
cm)
Oczyszczenie i odpylenie powierzchni
Ułożenie, na przygotowanej powierzchni paroprzepuszczalnej izolacji mineralnej.
Wykonanie robót
Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Konsystencję zaprawy 
należy dobrać w zależności od sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia pędzlem - 2,5 części objętościowe zaprawy zmieszać z 1 częścią wody,
- do nanoszenia pacą - 3 części objętościowe zaprawy zmieszać z 1 częścią wody.
Zaprawę trzeba nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Pierwszą warstwę należy zawsze 
nanosić pędzlem (najlepiej "ławkowcem"), następnie zaś pacą lub dwukrotnie pędzlem. Zachować 
zasadę krzyżowania pociągnięć pędzla. świeżą powłokę należy bezwzględnie chronić przed zbyt 
szybkim przesychaniem Kolejną warstwę można nanosić wtedy, gdy poprzednia już stwardniała, ale
jest jeszcze wilgotna. Przerwa między aplikacją kolejnych warstw nie może przekroczyć 12 godzin. 
Po dwóch dniach po powłoce można już chodzić, lecz nawet po pełnym stwardnieniu materiał nie 
może być narażony na intensywne oddziaływania mechaniczne.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na płycie fundamentowej.
Ułożenie hydroizolacyjnej folii moletowanej.
Powierzchnia, na której będzie układana folia powinna być wyrównana zaprawą. Dopiero na tak 
przygotowanym podłożu układamy folię poprzez jej rozwijanie. Folia powinna mieć szerokość 
umożliwiającą jej zawinięcie na ścianki boczne fundamentu. W przypadku łączenia pasów folii, 
zakład powinien wynosić ok. 30 cm. 

5.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu podkładu, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 
poszczególnych warstw, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki 
wykonania.

5.8 Jednostka obmiaru
(m2) izolacji,

5.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową

5.10. Podstawa płatności
Za (m2) pokrycia, za ilość szt. elementów systemowych

5.11. Przepisy związane
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
AT-15-2871/2004  Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej 
PN-85/B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
ZUAT-15/IV.13/2002  Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych
ZUAT-15/VI.05-5/2003  Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozją. Część V



S - 06.  MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ
CPV 45421131-1

6.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie zadania: 
PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 6.2.

6.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
1. Montaż gotowych drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego, 

6.3. Materiały
Drzwi wewnątrzlokalowe:
konstrukcja skrzydła - system przylgowy, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF 
malowanymi na kolor RAL 7024,
wyposażenie - zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz, na wkładkę, zawiasy 
czopowe wkręcane 2 szt., 
ościeżnice – stalowe, regulowane w kolorze skrzydła drzwi.

6.4. Sprzęt
wiertarka udarowa, pistolet do wyciskania pianki, młotek, poziomice, piony, łaty, 

6.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,

6.6. Wykonanie robót
Przed osadzeniem nowej stolarki należy naprawić ubytki w ościeżach, sprawdzić dokładność 
wykonania i równość ich powierzchni oraz oczyścić  z odspojonej zaprawy i kurzu.
Stolarkę należy wstawić w otwory i wypoziomować  oraz skorygować pion za pomocą klinów 
drewnianych, dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie 
powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości
ościeżnicy. Odchylenie od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy przekątnej do 1,0 m 3 mm - do 2,0 m i 4 mm - 
powyżej 2,0 m długości przekątnej.
Montowanie ościeżnic do konstrukcji należy dokonać za pomocą kotew stalowych w tulejach 
rozporowych. 

6.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu zgodności wymiarów, jakości materiałów, z których stolarka została 
wykonana, prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawności 
działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy.

6.8 Jednostka obmiaru
(m2) stolarki okiennej i drzwiowej, ilość zamontowanych elementów systemowych

6.9. Odbiór
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową.

6.10. Podstawa płatności
Za (m2) stolarki drzwiowej, 



6.11. Przepisy związane
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.



S - 07.  ROBOTY POSADZKOWE i TYNKARSKIE 

CPV 45410000-4 

CPV 45262370-5 
     
7.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót – dobudowa spocznika 
podestu schodowego oraz tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych w zakresie zadania: 
PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 7.2.

7.2. Zakres
1. Wykonanie podestu schodowego na istniejącej posadzce na gruncie.
2. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. III na ścianach.
  
7.3. Materiały
Cement portlandzki marki 35 lub 25, piasek do zapraw budowlanych gr. 0,25-0,5 mm odmiany 1, 
kruszywo mineralne o gr. do 8 mm, woda zdatna do picia, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie,  

7.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, packi drewniane, pace ze stali nierdzewnej.

7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

7.6. Wykonanie robót
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi 
ściany. Tynki wykonać jako trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi. Obrzutkę 
wykonać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego o grubości 3-4 mm.. Narzut powinien być nanoszony po związaniu obrzutki lecz przed 
jej stwardnieniem, mieć grubość 8-15 mm i powinien być  wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej
1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mieć konsystencję 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Powinna ona mieć 
grubość 8-15 mm i być  wykonana z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 1 : 4. Do wykonania gładzi do
zapraw należy stosować piasek drobny przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Wykonanie podestu z podkładu cementowego. 
Temperatura przy wykonywaniu podkładu nie powinna być niższa niż 5oC. Zaprawę cementową 
należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni na gładko. Powierzchnia posadzki powinna być równa, pozioma. Podkład 
cementowy powinien być oddzielony od ścian paskami ze styropianu gr. 1 cm. 

7.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
 Metody sprawdzania jakości robót tynkarskich:
 badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, 
aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone,  
 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
 sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnętrznego,



 sprawdzenie wykonania gładzi,
 sprawdzenie powierzchni podkładu przez przykładanie dwumetrowej łaty w dowolnym miejscu, 
prześwity nie powinny być większe niż 2mm/m, 
 sprawdzenie jego grubości metodą przekłuwania w 3 dowolnych miejscach,                   
 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie przez badanie laboratoryjne próbek 
kontrolnych,
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,

7.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynków wewnętrznych oraz posadzek

7.9. Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne, zewnętrzne i posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru

7.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

7.11. Przepisy związane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane
PN-75 /C-04630 - Woda do celów budowlanych.



S - 08. ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych
w zakresie zadania: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 8.2.

8.2. Zakres
 1. Malowanie belek i biegów schodowych wewnątrz farbą dyspersyjną,

   2. Malowanie ścian wewnętrznych farbą dyspersyjną,

8.3. Materiały
Farba dyspersyjna perłowa, dekoracyjna, nadająca malowanej powierzchni intensywny, metaliczny, 
finalny odcień. Farba podkładowa dekoracyjna.

8.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra. Wałek do farb, pędzel lub 
aplikator flokowy. 

8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

8.6. Wykonanie robót
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC. 
Przygotowanie podłoża:
Podłoża z surowych tynków cementowo-wapiennych muszą być mocno związane, równe, bez 
spękań, wolne od kurzu i tłustych plam. W przypadku występowania nierówności w postaci grudek 
zaprawy, sznarów, słabo związanych i wystających ziaren piasku itp., należy je usunąć z powierzchni 
metodą ścierania sztorcem drewnianego klocka, na sucho. Przygotowanie podłoża z betonu 
surowego: należy usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, nadlewy, osady, pył i inne substancje 
obce. Należy usunąć olej i smar za pomocą roztworu technicznego mydła malarskiego, dobrze 
spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Należy usunąć plamy spowodowane wpływami 
atmosferycznymi lub korodującymi metalami za pomocą roztworu kwasu szczawiowego (stężenie 
10%, temperatura wody do 35 st C), dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. 
Wszystkie szkliste, niechłonne powierzchnie powinny zostać przeszlifowane papierem ściernym do 
całkowitego zmatowienia. Raki i otwory powinny być zaszpachlowane preparatami na spoiwie 
cementowym. Podłoża zawierające cement i wapno należy zwilżyć równomiernie wodą przed 
przystąpieniem do malowania. Świeże tynki lub betony można malować po 4 tygodniach 
sezonowania. W innych przypadkach farba wymaga podłoża mocno związanego, suchego, 
oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od 
kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi należy dokładnie 
oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu 
technicznego mydła malarskiego, dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia. Słabo 
związane podłoża należy zagruntować. Ważne: Wszystkie podłoża przed aplikacją farby perłowej 
należy pomalować PODKŁADEM DEKORACYJNYM (najlepiej w zbliżonym kolorze do farby finalnej).
Ponieważ napraw podłoża nie można wykonywać pomiędzy warstwami FARBY PERŁOWEJ, 
wszelkie naprawy należy zakończyć przed ostatnią warstwą PODKŁADU DEKORACYJNEGO. 
Przygotowanie farby: 
Przed rozpoczęciem malowania należy dokładnie zmieszać mieszadłem mechanicznym.              
Malowanie: 
Aplikujemy dwie warstwy wybraną metodą, w odpowiednich odstępach czasu.

8.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie kolorystyki i natężenia barwy, równości powierzchni, równomiernego rozłożenia farby i
jakości robót malarskich w terminie nie wcześniej niż po 7 dniach.



8.8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni,

8.9. Odbiór
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

8.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

8.11. Przepisy związane
PN-93/C-89440 - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.



S - 09.  ROBOTY OKŁADZINOWE Z PŁYTEK

CPV 45431000-7

9.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek 
ceramicznych na schodach i spocznikach w zakresie zadania:  PRZEBUDOWA KLATKI 
SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W 
ŁOMŻY.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt. 9.2.

9.2. Zakres
Okładziny schodów z płytek ceramicznych. 

9.3. Materiały
Płytki ceramiczne PROVENZA seria W-age HEARTWOOD  lub LIGNES AXIS o wymiarach 15x60 
cm, 
Płytki stopnicowe kątowe „L” 15x60x4,5 cm. 
Zaprawa klejowa elastyczna Ceresit CM 17, Ceresit CM 16 lub inna o identycznych parametrach 
technicznych, 
Spoina uelastyczniona ciemnoszara np. Ceresit CE 37, 
Silikon sanitarny w kolorze spoiny, 
Woda zdatna do picia, 

9.4. Sprzęt
mieszadła do zapraw, kielnia, pojemniki i wiadra, paca metalowa zębata, paca gumowa do 
spoinowania, paca z gąbką, poziomica,

9.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, ręczny na placu budowy.

9.6. Wykonanie robót 
Zalecenia ogólne
Prace należy wykonywać w suchych warunkach (przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%). 
Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do+25oC. Temperaturę tę należy zapewnić,
na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Przygotowanie podłoża
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. Podłoże musi być równe, 
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze przy układaniu płytek
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 
płytek. Należy używać kleju elastycznego. Klej nakładać za pomocą metalowej pacy ząbkowanej o 
wymiarze zębów 10 mm metodą kombinowaną, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podłożu przy 
pomocy pacy zębatej, należy gładkim narzędziem nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie 
montażowe płytek. Płytek nie moczyć w wodzie. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia 
spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. 
Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą
do spoinowania. Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina 
uzyska po 3 dniach. Płytki układać bez spoiny lub z zachowaniem spoiny szer. 1 mm.



Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

9.7.  Kontrola jakości robót
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić jakość podkładu. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych 
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 
poziomicy i pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.

9.8. Jednostka obmiaru
(m2) powierzchni okładanej,

9.9. Odbiór
Roboty okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru

9.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i zapisami w dzienniku budowy

9.11. Przepisy związane
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B lii.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa B II b.
PN-EN 121:1997  Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. Grupa
A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998  Płytki  i  płyty ceramiczne  o  nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.



PN-EN ISO 10545-5:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN ISO 
10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania 
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie



S - 10.00  ROBOTY ŚLUSARSKIE

CVP 45421160-3

10.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu balustrad w zakresie zadania:  PRZEBUDOWA 
KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOMŻY. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 10.2.

10.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
-   montaż balustrad schodowych,
 montaż słupków z przyciskami przyzywowymi platformy.

10.3. Materiały
Balustrady spawane wykonane z profili ze stali nierdzewnej AISI 304,
Kotwy chemiczne HILTI HIT-HY 150, kotwy HAS-E-R ze stali nierdzewnej A4-80, 1.4401; 14571.
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób, wykonane wg wymiarów pobranych z 
natury, wykończone. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęchcerzy, 
wytrąceń, przyklejeń, niewłaściwego przetopu, pęknięć, niewłaściwego kształtu złącza. 
Powierzchnie i krawędzie elementów powinny być proste, czyste i bez zadziorów, nie powinny 
wykazywać pęknięć i rozwarstwień , zmian w przekroju materiału i wgłębień.  Odchyłki wymiarowe 
dla elementów do 2m winny wynosić ±2mm. 

10.4. Sprzęt
Młotek murarski, poziomica długości 2,0 m, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz
podłoży ceglanych i betonowych, elektrowkrętarka.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt pod warunkiem, że nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt do połączeń śrubowych -  do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

10.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,

10.6. Wykonanie robót
Montaż balustrad należy przeprowadzić tak aby w stanie wykończonym zachować następujące 
parametry:
 wysokość balustrady powinna wynosić od poziomu podłogi do wierzchu balustrady -1100 mm,
 odstęp w świetle między pionowymi prętami powinien być nie mniejszy niż 100 mm,
 odległość dolnej półki balustrady od poziomu podłogi nie powinna przekraczać 120 mm,
 balustrady po zamontowaniu powinny przenosić siłę poziomą 500N/m. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku 
nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i 
mocowania wyrobu do podłoża.  
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 
uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża.
Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy kotwy chemiczne lub 
segmentowe. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem 
odpowiednich zasad: 
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 



- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 
W przypadku kotew wklejanych: 
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
- kotwę posmarować klejem, 
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
- po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do 
montażu wyrobów metalowych. 
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 
metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

10.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu prawidłowości osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, wymiarów 
elementu i jego kształtu, prawidłowości wykonania połączeń, dotrzymania dopuszczalnych odchyłek 
w wymiarach, kątach i płaszczyznach, oczyszczenia elementu z zanieczyszczeń.

10.8 Jednostka obmiaru
(kg) elementów stalowych, (m) balustrad, szt. wyrobów gotowych

10.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową.

10.10. Podstawa płatności
Za (mb) balustrady

10.11. Przepisy związane
PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.


