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S 00.00.00 Wymagania Ogólne 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane  dla zadania : 
 

„ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ŻA SANITARNA ETAP III,   
ŁOMŻA, UL. WIEJSKA 16A” 

 
1.1.1 Przedmiot i zakres robót dla całego zamierzen ia budowlanego 
 
Przedmiotem zamierzenia jest budowa przyłączy : wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej  na zadaniu:  

„ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRANŻA SANITARNA ETAP III,   
ŁOMŻA, UL. WIEJSKA 16A” 

 
Zakres robót budowlanych (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ) 
 

• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                                                            
                                                                                                            (45111200-0)           

• Przyłącze wodociągowe                                                           (45231300-8) 
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej                                                (45231300-8) 
• Przyłącze kanalizacji deszczowej                                             (45232130-2) 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  
i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
 w podpunkcie 1.1 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robót zakres robót jest 
kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa 
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
S-00 Wymagania ogólne 
S-01 Roboty ziemne w gruntach I–IV kategorii 
  – Wykopy/zasypy                                                    (45111200-0) 
S-03 Przył ącze kanalizacji sanitarnej                              (45231300-8) 
S-04     Przył ącze kanalizacji deszczowej                           (45232130-2) 
 

1.3.1. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do 
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane 
jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i 
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Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o 
ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

 Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
 w każdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy  – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru  - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest 
odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową, 
Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez menadżera Projektu. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową 
materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadżera Projektu.  
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych Robót 
 z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z  
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
Podło że – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej sieci kanalizacyjnej, 
wodociągowej lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów technicznych, przebiegu 
sieci w planie i przekroju podłużnym) istniejących sieci. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
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Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 
Dokumentacja Projektowa (Rysunki)  – Dokumentacja załączona do Dokumentacji 
Przetargowej zawiera opis i  rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej 
pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. 
Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniającym dogodne warunki dla ruchu. 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Przedmiar Robót/Wykaz cen – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji, wodociągu lub jej 
elementu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych, oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej 
 i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione  dokumenty: 
      - projekt zagospodarowania terenu, 
      - projekt budowlano-wykonawczy przyłączy wod.-kan. i kanalizacji deszczowej ,  
      - przedmiar robót 
 
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach 
Przetargowych: 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym umową, zamieszczono: 

- przedmiar robót, 
- specyfikację techniczną, 
- opisy techniczne, 
- podstawowe rysunki. 

 
1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od 
Zamawiającego egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowej. 
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1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 
                                     
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót     
4. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym  
    planie sytuacyjno-wysokościowym 
6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie  
    pozwolenia na użytkowanie.         

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora  Wykonawcy stanowią część Umowy (Kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane  i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
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Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru  , tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Umowną (Kontraktową). 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać: tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 
społeczności i innych. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
(a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

(i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
  substancjami toksycznymi 
  (ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
  (iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.10 . Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej 
(Kontraktowej). 
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i  sieci lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki  
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych  
           części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do   
           realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom ST 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
 z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
 i  niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
 
4.TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umową) Kontraktem. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umową )Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z (Umową) 
Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 
Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
 i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w (Umowie) 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i w ST, a także w normach  i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Zakres czynno ści Wykonawcy . 

Zakres czynności obejmuje: 

przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań, pomiarów i analiz, które są 

niezbędne dla realizacji przedmiotu Oferty, 

zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej, 

niezbędne wyburzenia istniejących konstrukcji budowlanych, 

rozbiórka i usunięcie istniejących rurociągów i urządzeń pomocniczych, instalacji 

elektrycznych i sanitarnych w koniecznym zakresie, 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str. 13 

___________________________________________________________________________ 
              Rozbudowa budynku na Dom Studenta-branża sanitarna etap III  Łomża, ul. Wiejska 16A 

 

dostawę urządzeń, zabezpieczenie i składowanie dostaw na placu budowy, 

zabezpieczenie  BHP na placu budowy, niezbędne przekładki istniejących sieci i 

instalacji wynikające z kolizji, 

prace przygotowawcze, 

wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej , 

naprawa elementów uszkodzonych w czasie budowy, w tym dróg, placów i innych 

elementów, 

rozmontowanie lub wyburzanie innych elementów wskazanych przez Zamawiającego 

i niezbędnego do wykonania Oferty, 

testy, odbiory i rozruch próbny i ostateczny, 

dokumentację powykonawczą i dokumenty odbiorowe, 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

wszelkie inne usługi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbędne dla 

wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu, 

5.3. Harmonogram budowy. 

Wykonawca  przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia 

 z podaniem głównych czynności i punktów węzłowych: 

- podpisanie umowy, 

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy, 

- prace montażowe, 

- prace budowlane, 

- dostawa wyposażenia, 

- prace montażowe i instalacyjne, 

- próby i odbiory, 

- rozruch eksploatacyjny, 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

- przekazanie obiektów Zamawiającemu. 

   5.4. Bezpiecze ństwo na placu budowy. 

   Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas czasu budowy 

oraz prób i odbiorów 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
(a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji do  Inspektora Nadzoru. 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
 i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
 i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania 
 i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
 z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów  i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia  jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać dla Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu  
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

 i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
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pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
 w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady wa żenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie  
zalewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
 w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
 i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.3. Odbiór ko ńcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamien-

ne). 
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

 z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

 i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
 i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikac ji Technicznej S-00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków  (Umowy) Kontraktu i Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S- 00 obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(c)  Opłaty/dzierżawy terenu 
(d)  Przygotowanie terenu 
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(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 

(f)  Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
[1]       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 

poz. 177 ). 
[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 

414). 
[3]  Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
[4]  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 

1995r). 
[5]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 

30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).  
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S-01   ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV 
                                     wykopy/zasypy ( 45111200-0) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat. I-IV oraz ich 
zasypaniem. Zadanie:  
 

„ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ŻA SANITARNA ETAP III,   
ŁOMŻA, UL. WIEJSKA 16A” 

 
  
UWAGA:  

Inne materiały i urz ądzenia o parametrach odpowiadaj ących tym, które 
zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze dmiarach Robót lub 
Dokumentacji Projektowej mog ą zosta ć wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsi ęwzięcia. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
ziemnych dla budowy wodociągu rozdzielczego i kanalizacji i oraz wykonanie wykopów 
w gruntach nieskalistych (kategorii I-IV) i ich zasypanie po zakończeniu robot  
 
1.4. Definicje  
 
1. 4. 1. Wykopy w ąskoprzetrzenne – wykopy o szerokości 0.8-2.5 m o pionowych 
ścianach.  
1. 4. 2. Wykopy szerokoprzestrzenne –wykopy o głębokości do 4 m, których 
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwiązań projektowych.  
1. 4. 3. Głęboko ść wykopu –różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną wykopu, 
mierzona w osiach wykopu.  
1. 4. 4. Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1 m.  
1. 4. 5. Wykop średni – wykop o głębokości 1-3m.  
1. 4. 6. Wykop gł ęboki – wykop o głębokości powyżej 3m.  
1. 4. 7. Składowisko na Placu Budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego 
do zasypania wykopów, usytuowane na Placu Budowy.  
1.4.8. Składowisko poza Placem Budowy  - miejsce gromadzenia gruntu 
przeznaczonego do zasypania wykopów, usytuowane poza Placem Budowy . 
1. 4. 9. Zwałka – miejsce gromadzenia gruntu, który nie zostanie wykorzystany.  
1.4.10. Zasypanie wykopu  – zasypanie wykopu po zakończeniu Budowy systemu 
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostałych sieci i urządzeń.  
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1.4.11. Pozostałe definicje podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami polskimi 
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
Podstawowe kwalifikacje podano w ST S- 00 pkt 1.4. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące metody prowadzenia robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej 
S-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.1  
 
2. MATERIAŁY ( GRUNTY)  
 
Podział gruntów i pozostałych materiałów na kategorie ze względu na trudność 
prowadzenia w nich wykopów podano w ST S-00 tabela 1 określa średnią wartość 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz luźnym po 
wykonaniu wykopu.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S -00 “Wymagania ogólne “    
pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do robot ziemnych  
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim 
potencjałem do prowadzenia robot::  

− wykopy w gruntach: koparki, ładowarki itp., 
− jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiału :                         

spychacze, urządzenia do hydromechanizacji itp.,  
− sprzęt do zagęszczania: ubijaki,  wibratory powierzchniowe itp..  

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S-00  
          “Wymagania ogólne” pkt .5. 
 
5.1.2. Wykopy należy wykonywać jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopów 
(ręczne bądź mechaniczne) należy dostosować do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, wymagań instytucji koordynującej  oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.  
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5.1.3. W miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy 
prowadzić ręcznie. 
  
5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzić mechanicznie  
 
5.1.5. Sposób wykonywania spadków powinien zapewnić ich trwałość na cały czas 
trwania robot 
 
5.1.6. Odwodnienie wykopu należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
inną metodą uzgodnioną z Inspektora Nadzoru, jeżeli warunki wodne zdecydowanie 
odbiegają od założonych w dokumentacji. 
 
5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia 
(zasypka wykopów) należy gromadzić wzdłuż wykopu lub na tymczasowych 
zwałowiskach w zależności od zagospodarowania terenu. 
  
5.1.8. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca 
zobowiązany jest potraktować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 „O 
odpadach”, tj potraktować ziemię z wykopów jako odpad, określić kategorię odpadu lub 
rodzaj odpadów niebezpiecznych, po czym przekazać odpady posiadaczowi odpadów, 
który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności  
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru – (na zwałkę – 
odległość 3km). 
 
5.1.9. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją poszczególnych zadań .  
  
5.1.10. Wykopy należy zasypać po wykonaniu  konstrukcji, bez odpadków budowlanych 
i zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami 
 
5.1.11. Równocześnie z zasypywaniem wykopów usuwać stopniowo wzmocnienia.  
 
5.1.12. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach pogodowych. 
  
5.1.13. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do pierwotnego 
stanu.   
 
5.1.14 Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę 
gruntu celem potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
 
5.2. Wytyczne dotycz ące zagęszczania  
 
Wskaźnik zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien być mniejszy niż  
( Is) = 0.95. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów  
 
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego 
odwodnienia wykopu w całym okresie trwania robot ziemnych.  
Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywać prawidłowy spadek 
umożliwiający szybki odpływ wody z wykopu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę 
możliwość wpływu kolejności i sposobu wykonywania wykopów oraz terminów 
prowadzenia innych robót na przestrzeganie wymagań dotyczących odwodnienia 
wykopów podczas robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S-00 
 
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziem nych  
 
Kontrola prowadzenie wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
określonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na:  

a) zapewnienie stabilności ścian , 
b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu,  
c) dokładność wykonywania wykopów,  
d) zagęszczanie zasypki wykopów.  

 
6.2.1. Kontrola odwodnienia  
 
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
opisanymi w pkt 5 i zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych , 
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych (nasiąkań).  

 
6. 2. 2. Kontrola jakości prowadzenia robot  
Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robot określone są w pkt 6.  
 
6.3. Testy dotycz ące odbioru robot ziemnych  
 
6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów  
 1. Pomiar szerokości dna:  
Pomiar taśmą, szablonem w odległości, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach 
wątpliwych.  
2. Pomiar pochylenia dna:  
Pomiar rzędnych niwelatorem w odległości, co 200m i w miejscach wątpliwych.  
3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu:  
Współczynnik zagęszczenia powinien zostać określony dla każdej układanej warstwy. 
 
6.3.2. Szerokość dna  
Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
 
 
6.3.3. Pochylenie dna  
 
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie 
może różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  -3 cm lub + 1 cm.  
 
6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
 
Współczynnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien 
odpowiadać współczynnikowi obowiązującemu dla danej kategorii ruchu.  
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6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
    wykopu nie powinno wynosić więcej niż 0,05 m, 

- odchylenie wymiarów w planie  nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekraczać 5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie  

     nie powinno przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu 
     spadku) oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku). 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot określone są w ST S-00 pkt .8.  
 
8. STOSOWANE UREGULOWANIA 
 
8.1. Normy 
 
1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
8.2. Inne dokumenty 
 
3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach” 
4.)Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w ST S-00.00.00 pkt  10.  
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S 03 00.00  Kanalizacja sanitarna 
                                                                  ( 45231300-8)                                                     
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia 
i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej na zadaniu: : 
 

„ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ŻA SANITARNA ETAP III,   
ŁOMŻA, UL. WIEJSKA 16A” 

 
UWAGA:  

Inne materiały i urz ądzenia o parametrach odpowiadaj ących tym, które 
zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze dmiarach Robót lub 
Dokumentacji Projektowej mog ą zosta ć wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsi ęwzięcia. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i  umowny przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 
  
1.3 Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem 
przyłącza kanalizacji sanitarnej.                                                                                
Przyłącze kanalizacji  sanitarnej , wykonane z rur PVC φ 250, 200 i 160 mm klasy S 
uzbrojone w studzienki rewizyjne betonowe  o średnicy 1200  mm  z włazami typu „C” 
zgodnie z PN-EN 124:2000 . 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja  sanitarna  -  sieć kanalizacyjna  zewnętrzna przeznaczona do   
odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Kanały 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Przyłącze kanalizacyjne - kanał przeznaczony do odbioru ścieków odprowadzanych z 
posesji. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i  odprowadzenia ich do odbiornika ( oczyszczalni ścieków). 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            
1,0 m. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej  dwóch  kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód   pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału  dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
       
1.5       Wymagania dotycz ące Robót 
           

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i Poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania podano w S-00 pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1 Rury PCV   
           
Rury PCV Klasy S  do kanalizacji zewnętrznej kielichowe łączone na uszczelki. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z włazami typu „C” zgodnie z PN-
EN 124:2000 . 

2.4. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 
[3], PN-B-11112 [4]. 
. 

2.5 Składowanie materiałów 

Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej, jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. Przy składowaniu poziomym pierwszą 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury wg. poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 

Włazy kanałowe i stopnie 
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Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny posegregowane wg. klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu  
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
 z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.  SPRZĘT 

3.1      Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  

 Ogólne wymagania podano w S-00 pkt.3 

3.2.       Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawie samochodowe, 

• koparki,  

• spycharki,  

• niwelator, walce, 

• ubijaki, 

• płyty i walce wibracyjne 

i inny sprzęt - odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

 4. TRANSPORT 

 4.1     Ogólne wymagania dotycz ące  transportu 

Ogólne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.4 

Transport rur kanałowych 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wykonawca powinien 
zapewnić przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Powinny być one 
zabezpieczone przed przesuwaniem  i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów . Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu). 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem . 

Transport  kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

  Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w  ST-00 pkt.5. 

5.2.     Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wybuduje repery 
tymczasowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby  geodezyjne), a szkice  
sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne przekaże inspektorowi nadzoru. 

 5.3.    Roboty ziemne 

Wykopy poza nawierzchniami asfaltowymi należy wykonać sprzętem mechanicznym 
jako szerokoprzestrzenne, ze skarpowaniem ścian i z odkładem ziemi wzdłuż wykopów. 
W nawierzchniach asfaltowych  wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne szalowane 
z odwozem ziemi. Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie wykopy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej  
ostrożności . Szerokość dna wykopy uwarunkowana jest średnicą kanału, do której 
dodaje się obustronnie po 0,3m jako niezbędny zapas na montaż kanałów. Dno kanału 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  w dokumentacji projektowej., 
przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

5.4      Przygotowanie podło ża 

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z projektem technicznym. W 
zależności od rodzaju gruntu , mogą być zastosowane następujące rodzaje 
przygotowania podłoża naturalnego: 
- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i 
ukształtowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie , 
- z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobnoziarnistym gruncie i 150 mm w 
gruncie skalistym i twardym . 
W obu przypadkach  rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie 
technicznym. 
W sytuacji gdy nośność  dna wykopu jest niewystarczająca, np. w gruntach     
niestabilnych do których zaliczany jest torf  lub kurzawka , powinno być stosowane 
podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, ława betonowa lub specjalna konstrukcja. 
 Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu 
 i  sięgać do wierzchu rury.  
 Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna , to jest warstwy gruntu nad             
wierzchem rury , powinna wynosić 30 cm. Dobór właściwego gruntu oraz             
dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki  jest podstawowym warunkiem             
stabilności przewodu i nawierzchni. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien 
odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020 . Grunt ten może być gruntem 
rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien 
zawierać materiałów , takich jak :grunty zbrylone  (także zamarznięte)  gruz, śmieci itp. 
Mogących uszkodzić przewód  lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki . 
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Zagęszczenie zasypki wstępnej, powinno odbywać się w zasadzie ręcznie. 
Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony 
stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5.5     Roboty monta żowe 
 Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia  studzienek 

kanalizacyjnych powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania 

projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Kanały rurowe 

Kanały rurowe mają być układane zgodnie z instrukcją producenta. 

Przed zakończeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zakończenia 

rur mają być zabezpieczone przed zamuleniem. W miejscach przyłączeń rur 

Wykonawca ma wykonać dołki montażowe głębokości 5-10 cm, by umożliwić wciśnięcie 

bosego końca rury do kielicha. Kształt i wielkość dołków  

musi zapewnić  odpowiednie warunki czystości /chronić przed penetracją ziemi do 

wnętrza rur/. Zamontowane kielichy rur mają być zabezpieczone korkami. 

Każdą z ułożonych rur po sprawdzeniu spadku należy unieruchomić po przez zasypanie 

piaskiem i jego zagęszczenie w połowie długości rury, co ma zagwarantować jej 

unieruchomienie, aż do wykonania połączenia. Uszczelnienie połączenia rur wykonuje 

się poprzez uszczelki systemowe lub zgodnie z indywidualnym rozwiązaniem 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Połączenia kanałów zawsze należy 

wykonywać w studniach kanalizacyjnych. Kąt pomiędzy kanałem wlotowym (głównym) 

a przyłączeniowym powinien zawierać się między 45 a 90 stopni. Rury należy układać 

w temperaturze powyżej 0o C. Betonowanie należy prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż + 8o C. 

Przyłącza kanalizacyjne 

Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonaniu przyłączy należy 

przestrzegać następujących zasad. 

- trasa przyłącza powinna być prosta, bez załamań w planie i w pionie, 

- minimalny przekrój przewodu przyłącza powinien wynosić 0,15 m. 

- włączenie przyłącza do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej. 

- spadki przyłączy powinny wynosić od min 1,5%  do max 22%. 

- kierunek trasy przyłącza powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 
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- włączenie przyłącza do kanału powinno być wykonane pod kątem min . 45o  max. 

90o (optymalnym 600), 

  Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad; 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 70 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 75 m 

przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 

dwóch kanałów bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w os (w studzienkach krytych), 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym(warstwa tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

- studzienki należy wykonywać zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych ( przy występowaniu wody gruntowej, 

kurzawki, itp.) w wykopie wzmocnionym, 

-  w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,5 m 

należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

6.        KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1     Ogólne zasady kontroli jako ści robót        

 Ogólne zasady prowadzenia Kontroli Jakości Robót podano w S-00 pkt. 6. 

6.2      Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić recepturę. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego i betonu, 

badanie odchylenia osi kanału, 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

badanie odchylenia spadku kanału sanitarnego, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż +/- 5 cm, 

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m, 

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  
+/- 3 cm, 

odchylenie szerokości warstwy podłoża_ nie powinno przekraczać  
+/- 5 cm, 

odchylenie kolektora rurowego w planie , odchylenie odległości osi ułożonego kanału od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać +/- 5 mm, 

odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na dług. 100 m 
powinien wynosić Is = 0,95  

rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane  
z dokładnością do +/- 5 mm.  

7.         OBMIAR ROÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w S -00 pkt. 7. 

7.2. Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiarową  jest mb wykonanego przyłącza  . 

8.         ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S-00 pkt.8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
 i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2       Warunki szczegółowe 

Odbioru robót kanalizacyjnych dokonuje się zgodnie  z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - cz. II  oraz Warunkami  
Technicznymi wykonania i  odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9  – wymagania   
Techniczne COBRTI INSTAL  
 
 9.         PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00 pkt. 9. 
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Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

oznakowanie robót, 

dostawę materiałów, 

wykonanie robót przygotowawczych, 

wykonanie wykopu oraz odwodnienie, 

przygotowanie podłoża, 

ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przyłączy, studni  

zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
   -    Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 .           

Wymagania techniczne COBRTI Instal 2003r 
BHP przy robotach budowlano-montażowo-rozbiórkowych (Dz. U. 72.13.93), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844  
z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych   
z dnia 28.03.1972 r.  z p.zm .w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
 i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  

      i rozbiórkowych 
Aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych (Dz. U. 98.107.679), 
Systemy oceny zgodności oraz sposoby znakowania wyrobów budowlanych (Dz. U 

98.113.728), 
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D-04.00 KANALIZACJA  DESZCZOWA (45232130-2) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  dla zadania , które zostanie  wykonane w ramach: 
 

„ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ŻA SANITARNA ETAP III,   
ŁOMŻA, UL. WIEJSKA 16A” 

 
UWAGA:  

Inne materiały i urz ądzenia o parametrach odpowiadaj ących tym, które 
zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze dmiarach Robót lub 
Dokumentacji Projektowej mog ą zosta ć wykorzystane przy prowadzeniu 
przedsi ęwzięcia. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i  umowny przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej  w zakresie: 

- wykonanie przyłącza z rur PCV 315, 250, 200 i 160 mm wraz ze studniami rewi-
zyjnymi, przykanalikami , wpustami deszczowymi i odwodnieniami liniowymi oraz 
podłączeniem rur spustowych rynień i odwodnień dachów.                

 Robotami  towarzyszącymi  podczas  realizacji  inwestycji  będą: 
−  geodezyjne  wytyczenie  trasy  kanału; 
−  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza; 

Robotami  tymczasowymi  będą: 
− zabezpieczenie  istniejącego  uzbrojenia w  miejscach  skrzyżowania  z projekto-

wanymi kanałem  deszczowym; 
− wykonanie  drenażu , instalacji rurociągów tymczasowych i odwodnienia  dna wy-

kopów na  czas trwania robót; 
− wykonanie  komory  startowej na  okres  wykonywania  przecisku, 
− wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie  oznakowania stref  niebezpiecznych w  

czasie  trwania  robót; 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

 Kanały                                                                                    

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego lub odwodnienia 
z siecią kanalizacji deszczowej. 
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Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych  
i odprowadzenia ich do odbiornika. 

 Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż   1,0 m. 

Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 
1,0 m. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego. 

 Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do 
przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego 
natężenia przepływu. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

Odwodnienie liniowe - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

Elementy studzienek i komór 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 
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Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano        
w S-00  „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

Do budowy kanału przewidziano rury z tworzyw sztucznych PVC, klasy sztywności ob-
wodowej SN8 o średnicy 315, 250, 200 i 160 mm. Przykanaliki łączące wpusty z kana-
łem zaprojektowano z rur PCV średnicy 200 i 160 mm. Rury należy łączyć na uszczelki 
gumowe.  

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-

08z dnem monolitycznym, 
− muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 (na studniach 

nabudowywanych na istniejącym kanale. 
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 . lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 
średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych  
w pkt 2.3.1. 
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2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 
wymaganiom PN-EN:124 :2000  umieszczane w korpusie drogi, 

2.3.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.4 Studzienki ściekowe 

2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01  i PN-H-
74080-04. 

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 
cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.lub alternatywnie 
rura Wipro φ 500 mmm 

2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z 
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z 
betonu klasy B 15. 

2.5 Kruszywo na podsypk ę 

Podsypka może być wykonana z pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112. 

2.6. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.7. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.8.2. Kręgi 
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Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.8.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód 
opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach, 
o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 

2.8.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.8.5. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
 

2.8.6. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania przył ącza kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str. 41 

___________________________________________________________________________ 
              Rozbudowa budynku na Dom Studenta-branża sanitarna etap III  Łomża, ul. Wiejska 16A 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych 

Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy  
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kr ęgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne 
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod 
warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać 
się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.6. Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
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4.7. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,20 m jako zapas potrzebny na montaż przewodu. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być odkładany wzdłuż wykopu a nadmiar wywieziony w 
miejsce wskazane przez Inwestora . 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie 
lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

5.4. Przygotowanie podło ża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie 
odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją 
projektową lub SST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10  cm. 
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Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej . 

5.5. Roboty monta żowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych    5 
m/s). 

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania grun-
tów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło 
minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów 
położonych przy tym kanale. 
 
5.5.1. Rury kanałowe 
Kanał zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PVC, klasy sztywności obwodowej 
SN8 o średnicy   315, 250, 200 i 160 mm. Przykanaliki łączące wpusty z kanałem 
zaprojektowano z rur PCV średnicy 200 i 160 mm. Rury należy łączyć na uszczelki 
gumowe. Rurociągi układać na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm, z 
wyprofilowanym łożyskiem nośnym zapewniającym odpowiedni kąt podparcia. 

5.5.2. Przykanaliki 

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem 

łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłącze-
niach do kanału ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedyn-
czych wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 
0,15 m), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub stu-
dzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰  
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 

90o (optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokony-

wać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 
50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej 
należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką stu-
dzienki, 

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty bocz-
ne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m 
przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwi-

ru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nato-

miast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, ku-
rzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m na-
leży stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powin-
ny mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. 
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie po-
winny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Róż-
nica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 
mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej 
(lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się 
nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku 
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.  
8 cm ponad poziomem  terenu. 
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W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. 
 
5.5.4. Studzienki ściekowe i odwodnienia liniowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 

m (wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika min  1,0 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej połączeniowej,Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi 
konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 
przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 
0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza 
kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z 
kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 
3,0 m. 
Odwodnienia liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
instrukcją producenta  

5.5.5. Izolacje 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone 
przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed 
korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 
1986 r.. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upo-
ważnioną jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem 
nadzoru. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży 
przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
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przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Zasypkę 
do wysokości 0,3 m nad wierzch rury wraz z jej ubiciem należy wykonać ręcznie 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych sta-

łych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzie-

nek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw wła-

zowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolek-

tora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 
mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% pro-
jektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 
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− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładno-
ścią do ± 5 mm. 

−  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne oraz odwodnienia liniowego, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S-00  „Wymagania ogólne” 
pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego od-

wodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 

odwodnienia liniowego, podłączenia rur spustowych rynien oraz odwodnienia dachu 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
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− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
   -    Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 .           

Wymagania techniczne COBRTI Instal 2003r 
BHP przy robotach budowlano-montażowo-rozbiórkowych (Dz. U. 72.13.93), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844  
z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych   
z dnia 28.03.1972 r.  z p.zm .w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
 i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  

      i rozbiórkowych 
Aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych (Dz. U. 98.107.679), 
Systemy oceny zgodności oraz sposoby znakowania wyrobów budowlanych (Dz. U 

98.113.728), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


