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S 00.00.00 Wymagania Ogolne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspoélnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot,
ktore zostang wykonane dla zadania :

,ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ZA SANITARNA ETAP I,
tOMZA, UL. WIEJSKA 16A”

1.1.1 Przedmiot i zakres robot dla calego zamierzen ia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa przytgczy : wodociggowego, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej na zadaniu: _
,ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRANZA SANITARNA ETAP I,
LOMZA, UL. WIEJSKA 16A”

Zakres robot budowlanych (klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien )

* Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(45111200-0)

* Przytgcze wodociggowe (45231300-8)
* Przylacze kanalizacji sanitarnej (45231300-8)
* Przylacze kanalizacji deszczowej (45232130-2)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czesc Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1.1

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robdét zakres robot jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposoOb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.3 Zakres Rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S-00 Wymagania ogolne
S-01 Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii

— Wykopy/zasypy (45111200-0)
S-03 Przytacze kanalizacji sanitarnej (45231300-8)
S-04 Przytacze kanalizacji deszczowej (45232130-2)

1.3.1. W rbéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna czesc¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i
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Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o
ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiecé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strone Zamawiajgcg, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie rob6t objetych Umowa,
Rejestr  Obmiarow —  akceptowany przez Inspektora  Nadzoru rejestr

Z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez menadzera Projektu.
Laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosciowg
materiatdw oraz Robdét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacijg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadzera Projektu.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia  (bliska) zgodno $§¢ -  zgodnos¢  wykonywanych Robot

z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji Robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci kanalizacyjnej,
wodociggowej lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw technicznych, przebiegu
sieci w planie i przekroju podtuznym) istniejgcych sieci.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Dokumentacja Projektowa (Rysunki) — Dokumentacja zatgczona do Dokumentaciji
Przetargowej zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowe;j
pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na poditoze gruntowe i zapewniajgcym dogodne warunki dla ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robot/Wykaz cen — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji, wodociggu lub jej
elementu.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtéwnych, oraz reperow, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej

i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlano-wykonawczy przytgczy wod.-kan. i kanalizacji deszczowej ,
- przedmiar robot

1.5.21. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach
Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetym umowg, zamieszczono:

- przedmiar robot,

- specyfikacje techniczna,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od
Zamawiajgcego egzemplarz kompletnej Dokumentacji Projektowe;.
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1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:

. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t

. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegoélnych odcinkéw

. Projekt organizacji i harmonogram Robét

. Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Rob6t opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokosciowym

. Przygotowanie dokumentow niezbednych do wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

GO WNPEF

(o2}

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy (Kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peilni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
Robo6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehnstwo pojazdow i
pieszych.

Rozbudowa budynku na Dom Studentadaraanitarna etap Il toia, ul. Wiejska 16A



Specyfikacja techniczna str. 7

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, ktorych tre$é
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Umowng (Kontraktows).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé: tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
(@  utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
(b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
(i) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
(i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
(iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Rozbudowa budynku na Dom Studentadaraanitarna etap Il toia, ul. Wiejska 16A



Specyfikacja techniczna str. 8

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wkasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s06b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowej
(Kontraktowe)).

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé
majg materialty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdbw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatbw | odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku
I zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odkitad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢é pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialtdéw pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych

czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do
Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych obcigzeh na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umowg) Kontraktem.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umowg )Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogqg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z (Umowag)
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji
Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robé6t zgodnie z  wymiarami
I rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang poprawione przez Wykonawce
na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementdw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w (Umowie)
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres czynno sci Wykonawcy .

Zakres czynno$ci obejmuije:

przeprowadzenie wszelkich niezbednych badan, pomiarow i analiz, ktore sg
niezbedne dla realizacji przedmiotu Oferty,

zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej,

niezbedne wyburzenia istniejgcych konstrukcji budowlanych,

rozbidrka i usuniecie istniejgcych rurociggdw i urzgdzen pomocniczych, instalaciji

elektrycznych i sanitarnych w koniecznym zakresie,
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dostawe urzadzen, zabezpieczenie i sktadowanie dostaw na placu budowy,

zabezpieczenie BHP na placu budowy, niezbedne przektadki istniejgcych sieci i
instalacji wynikajgce z kolizji,

prace przygotowawcze,

wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowe; ,

naprawa elementow uszkodzonych w czasie budowy, w tym drdg, placow i innych
elementow,

rozmontowanie lub wyburzanie innych elementoéw wskazanych przez Zamawiajgcego
I niezbednego do wykonania Oferty,

testy, odbiory i rozruch probny i ostateczny,

dokumentacje powykonawczg i dokumenty odbiorowe,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

wszelkie inne ustugi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbedne dla
wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu,

5.3. Harmonogram budowy.

Wykonawca przedstawi szczegotowy harmonogram realizacji zamdwienia
z podaniem gtéwnych czynnosci i punktéw weztowych:

- podpisanie umowy,

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace montazowe,

- prace budowlane,

- dostawa wyposazenia,

- prace montazowe i instalacyjne,

- proby i odbiory,

- rozruch eksploatacyjny,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu.
5.4. Bezpiecze nstwo na placu budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas czasu budowy

oraz prob i odbiorow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
(@) czesc¢ 0going opisujaca:
» organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
* bhp,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,
» system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji do Inspektora Nadzoru.
(b)  cze$¢ szczegblowag opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
I urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,
* sposo6b i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wbudowywania
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
* SposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
| stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac dla Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw 1 Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normag lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce dla Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robat,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich  opisem
w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru Robo6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
| przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesieczne] pfatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi  bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.
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7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zalewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robat, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu Robdét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbiér ko ncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie RoboOt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot

odbioru koncowego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamien-

ne).

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie
z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
STiew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzenh.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

B w
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10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikac  ji Technicznej S-00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow (Umowy) Kontraktu i Wymagan
Ogodlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S- 00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru | odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnieh wynikajagcych z postepu Robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)  Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu
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(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) Usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177 ).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

[3] Rozporzagdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[4] Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca
1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, p6z. 163 z pOzniejszymi zmianami).
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S-01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV
wykopy/zasypy (45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach kat. I-IV oraz ich
zasypaniem. Zadanie:

,ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ZA SANITARNA ETAP I,
tOMZA, UL. WIEJSKA 16A”

UWAGA:
Inne materiaty i urz gdzenia o parametrach odpowiadaj gcych tym, ktére
zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze  dmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej mog g zosta € wykorzystane przy prowadzeniu
przedsi ewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Wymagania wyszczegolnione w tej czesci specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ziemnych dla budowy wodociggu rozdzielczego i kanalizacji i oraz wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych (kategorii I-1V) i ich zasypanie po zakonczeniu robot

1.4. Definicje

1. 4. 1. Wykopy w askoprzetrzenne — wykopy o szerokosci 0.8-2.5 m o pionowych
Scianach.

1. 4. 2. Wykopy szerokoprzestrzenne -—-wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorych
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1. 4. 3. Gleboko $¢é wykopu -rbéznica pomiedzy rzedng terenu i rzedng wykopu,
mierzona w osiach wykopu.

1. 4. 4. Wykop ptytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1 m.

1. 4. 5. Wykop sredni — wykop o gtebokosci 1-3m.

1. 4. 6. Wykop gt eboki — wykop o giebokosci powyzej 3m.

1. 4. 7. Sktadowisko na Placu Budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego
do zasypania wykopow, usytuowane na Placu Budowy.

1.4.8. Skiadowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopow, usytuowane poza Placem Budowy .

1. 4. 9. Zwatka — miejsce gromadzenia gruntu, ktory nie zostanie wykorzystany.

1.4.10. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakonczeniu Budowy systemu
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostatych sieci i urzgdzen.
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1.4.11. Pozostate definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

Podstawowe kwalifikacje podano w ST S- 00 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane sg w Specyfikacji Technicznej
S-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.1

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Podziatl gruntéw i pozostalych materialbw na kategorie ze wzgledu na trudnosc
prowadzenia w nich wykopéw podano w ST S-00 tabela 1 okresla srednig warto$é
gestosci objetosciowe] gruntéw i materialtdbw w stanie naturalnym oraz luznym po
wykonaniu wykopu.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S -00 “Wymagania ogolne “
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych powinien wykazaé sie odpowiednim
potencjatem do prowadzenia robot::

- wykopy w gruntach: koparki, tadowarki itp.,

- jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiatu :
spychacze, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.,
- sprzet do zageszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe itp..

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

5.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot opisane sg w ST S-00
“Wymagania ogolne” pkt .5.

5.1.2. Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopow
(reczne bgdz mechaniczne) nalezy dostosowaé do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, wymagan instytucji koordynujgcej oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
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5.1.3. W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
prowadzic¢ recznie.

5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie

5.1.5. Spos6b wykonywania spadkéw powinien zapewnié¢ ich trwato$¢ na caty czas
trwania robot

5.1.6. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
inng metoda uzgodniong z Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wodne zdecydowanie
odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji.

5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia
(zasypka wykopow) nalezy gromadzi¢ wzdiuz wykopu Ilub na tymczasowych
zwatowiskach w zaleznosci od zagospodarowania terenu.

5.1.8. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopéw Wykonawca
zobowigzany jest potraktowa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 ,O
odpadach”, tj potraktowac ziemie z wykopdw jako odpad, okresli¢ kategorie odpadu lub
rodzaj odpaddw niebezpiecznych, po czym przekazac¢ odpady posiadaczowi odpadow,
ktory ma zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwatke —
odlegtos¢ 3km).

5.1.9. Wykopy wykonywac¢ bezposrednio przed realizacjg poszczegolnych zadan .

5.1.10. Wykopy nalezy zasypac po wykonaniu konstrukcji, bez odpadkéw budowlanych
| zZanieczyszczen, zageszczanie warstwami

5.1.11. ROéwnoczesnie z zasypywaniem wykopow usuwac stopniowo wzmochienia.
5.1.12. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.

5.1.13. Po zakonczeniu zasypki wykopow nalezy przywr6ci¢ teren do pierwotnego
stanu.

5.1.14 Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robot wykonac¢ analize
gruntu celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

5.2. Wytyczne dotycz ace zageszczania

Wskaznik zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien by¢ mniejszy niz
(1s) =0.95.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopdw powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidiowego
odwodnienia wykopu w catym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywac¢ prawidtowy spadek
umozliwiajgcy szybki odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzigé¢ pod uwage
mozliwos¢é wpltywu kolejnosci i sposobu wykonywania wykopéw oraz terminow
prowadzenia innych robot na przestrzeganie wymagan dotyczgcych odwodnienia
wykopOw podczas robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO ScClI

6.1. Ogolne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S-00
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziem  nych

Kontrola prowadzenie wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) zapewnienie stabilnosci $cian ,

b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakohczeniu,

c) doktadnos¢ wykonywania wykopow,

d) zageszczanie zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
opisanymi w pkt 5 i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrocic na:

- prawidtowy odbidr i odprowadzenie wéd opadowych ,

- prawidtowy odbidr i odprowadzenie wod gruntowych (nasigkan).

6. 2. 2. Kontrola jakosci prowadzenia robot
Dziatania dotyczgce kontroli jakosci prowadzenia robot okreslone sg w pkt 6.

6.3. Testy dotycz gce odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ i zakres prowadzenia testow i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odlegtosci, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach
watpliwych.

2. Pomiar pochylenia dna:

Pomiar rzednych niwelatorem w odlegtosci, co 200m i w miejscach watpliwych.

3. Sprawdzenie zageszczenia gruntu:

Wspotczynnik zageszczenia powinien zosta¢ okreslony dla kazdej uktadanej warstwy.

6.3.2. Szerokos¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.3. Pochylenie dna

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu niwelatora nie
moze réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub + 1 cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu

Wspotczynnik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien
odpowiada¢ wspoétczynnikowi obowigzujgcemu dla danej kategorii ruchu.
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6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz 0,05 m,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie
nie powinno przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu
spadku) oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwiekszeniu spadku).

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone sg w ST S-00 pkt .8.
8. STOSOWANE UREGULOWANIA

8.1. Normy

1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 , O odpadach”
4.)Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w ST S-00.00.00 pkt 10.
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S 03 00.00 Kanalizacja sanitarna
( 45231300-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robét zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej na zadaniu: :

,ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ZA SANITARNA ETAP I,
tOMZA, UL. WIEJSKA 16A”

UWAGA:
Inne materialy i urz gdzenia o parametrach odpowiadaj gcych tym, ktore
zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze  dmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej mog g zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsi ewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
przytacza kanalizacji sanitarne;.
Przylacze kanalizacji sanitarnej , wykonane z rur PVC ¢ 250, 200 i 160 mm klasy S

uzbrojone w studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy 1200 mm z wiazami typu ,C”
zgodnie z PN-EN 124:2000 .
1.4. Okre slenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow sanitarnych.

Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekOw sanitarnych.

Przylgcze kanalizacyjne - kanat przeznaczony do odbioru $ciekow odprowadzanych z
posesiji.

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekbw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kolektor gtdowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika ( oczyszczalni sciekdw).

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15 Wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania podano w S-00 pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1 Rury PCV

Rury PCV Klasy S do kanalizacji zewnetrznej kielichowe tgczone na uszczelki.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm z wtazami typu ,C” zgodnie z PN-
EN 124:2000 .

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111
[3], PN-B-11112 [4].

2.5 Sktadowanie materiatéw
Rury kanatowe

Rury mozna skltadowac¢ na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej, jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Przy skladowaniu poziomym pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac rury wg. poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdllnych stosow lub pojedynczych
rur.

Wiazy kanatowe i stopnie
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skitadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny posegregowane wg. klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz 3gce sprz etu
Ogodlne wymagania podano w S-00 pkt.3
3.2. Sprz et do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. zurawie samochodowe,
. koparki,

. spycharki,

. niwelator, walce,

. ubijaki,

. piyty i walce wibracyjne

i inny sprzet - odpowiadajgcy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji RoboOt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.4
Transport rur kanatowych

Rury mogag byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien
zapewnic¢ przewo0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Powinny by¢ one
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw . Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu
W sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Wiazy typu
ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem .

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00 pkt.5.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperdow statych, Wykonawca wybuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy poza nawierzchniami asfaltowymi nalezy wykonac¢ sprzetem mechanicznym
jako szerokoprzestrzenne, ze skarpowaniem scian i z odkladem ziemi wzdtuz wykopow.
W nawierzchniach asfaltowych wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne szalowane
z odwozem ziemi. Na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i w
bezposrednim jego sgsiedztwie wykopy wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci . Szerokos¢ dna wykopy uwarunkowana jest $rednicg kanatu, do ktérej
dodaje sie obustronnie po 0,3m jako niezbedny zapas na montaz kanatéw. Dno kanatu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.,
przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.4  Przygotowanie podio za

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. W
zaleznosci od rodzaju gruntu , mogg by¢é zastosowane nastepujgce rodzaje
przygotowania podtoza naturalnego:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie ,

-z podsypka wynoszgcg 100 mm w jednolitym drobnoziarnistym gruncie i 150 mm w
gruncie skalistym i twardym .

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym.

W sytuacji gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w gruntach
niestabilnych do ktorych zaliczany jest torf lub kurzawka , powinno by¢ stosowane
podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢é réwna szerokosci  wykopu
I siegac do wierzchu rury.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna , to jest warstwy gruntu nad
wierzchem rury , powinna wynosic 30 cm. Dobdér wihasciwego gruntu oraz
doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem
stabilno$ci przewodu i nawierzchni. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020 . Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatow , takich jak :grunty zbrylone (takze zamarzniete) gruz, Smieci itp.
Mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki .
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Zageszczenie zasypki wstepnej, powinno odbywaé sie w zasadzie recznie.
Zageszczenie zasypki gtébwnej przewodu moze odbywac¢ sie mechanicznie. Ustalony
stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.5 Roboty monta zowe

Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwiehczenia studzienek

kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania

projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Kanaty rurowe

Kanaty rurowe majg by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed zakonhczeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zakonczenia

rur majg byC zabezpieczone przed zamuleniem. W miejscach przytlgczen rur

Wykonawca ma wykona¢ dotki montazowe gtebokosci 5-10 cm, by umozliwi¢ wcisniecie

bosego konca rury do kielicha. Ksztatt i wielko$¢ dotkéw

musi zapewni¢ odpowiednie warunki czystosci /chroni¢ przed penetracjg ziemi do

wnetrza rur/. Zamontowane kielichy rur majg by¢ zabezpieczone korkami.

Kazdg z utozonych rur po sprawdzeniu spadku nalezy unieruchomic po przez zasypanie

piaskiem i jego zageszczenie w potowie ditugosci rury, co ma zagwarantowac jej

unieruchomienie, az do wykonania potgczenia. Uszczelnienie potgczenia rur wykonuje

sie poprzez uszczelki systemowe lub zgodnie z indywidualnym rozwigzaniem

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Pofgczenia kanatow zawsze nalezy

wykonywaé w studniach kanalizacyjnych. Kat pomiedzy kanalem wlotowym (gtéwnym)

a przytgczeniowym powinien zawiera¢ sie miedzy 45 a 90 stopni. Rury nalezy uktadac¢

w temperaturze powyzej 0° C. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie

nizszej niz + 8° C.

Przylgcza kanalizacyjne

Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonaniu przytgczy nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zasad.

- trasa przylgcza powinna byc¢ prosta, bez zalaman w planie i w pionie,

- minimalny przekroj przewodu przytgcza powinien wynosic¢ 0,15 m.

- wigczenie przytgcza do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej.

- spadki przytgczy powinny wynosi¢ od min 1,5% do max 22%.

- kierunek trasy przytgcza powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu

zbiorczego,
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- wigczenie przytgcza do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min . 45° max.

90° (optymalnym 60°),
Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad;

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 70 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 75 m
przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym(warstwa ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki nalezy wykonywa¢ zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych ( przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki, itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,5 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady prowadzenia Kontroli Jakosci Rob6t podano w S-00 pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego i betonu,

badanie odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
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sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac
+/- 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac
+/- 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac +/- 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diug. 100 m
powinien wynosic Is = 0,95

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z doktadnoscig do +/- 5 mm.

7. OBMIAR ROOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Ogodlne zasady pomiaru Robét podano w S -00 pkt. 7.
7.2. Jednostki pomiaru
Jednostkg pomiarowg jest mb wykonanego przytgcza .
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w S-00 pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2 Warunki szczegotowe

Odbioru robét kanalizacyjnych dokonuje sie zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych™ - cz. Il oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogodblne wymagania dotycz ace ptatno sci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00 pkt. 9.
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Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

10.

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie roboét przygotowawczych,

wykonanie wykopu oraz odwodnienie,

przygotowanie poditoza,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przytgczy, studni

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 .
Wymagania techniczne COBRTI Instal 2003r

BHP przy robotach budowlano-montazowo-rozbiérkowych (Dz. U. 72.13.93),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. z p.zm .w sprawie ogOllnych przepisOw bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych

I rozbiorkowych

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych (Dz. U. 98.107.679),

Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobow budowlanych (Dz. U
98.113.728),
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D-04.00 KANALIZACJA DESZCZOWA (45232130-2)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania , ktére zostanie wykonane w ramach:

,ROZBUDOWA BUDYNKU NA DOM STUDENTA-BRAN ZA SANITARNA ETAP I,
tOMZA, UL. WIEJSKA 16A”

UWAGA:
Inne materialy i urz gdzenia o parametrach odpowiadaj gcych tym, ktére
zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Prze  dmiarach Robot lub
Dokumentacji Projektowej mog g zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsi ewziecia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowej w zakresie:

- wykonanie przylgcza z rur PCV 315, 250, 200 i 160 mm wraz ze studniami rewi-
zyjnymi, przykanalikami , wpustami deszczowymi i odwodnieniami liniowymi oraz
podtgczeniem rur spustowych rynien i odwodnien dachéw.

Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:

— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

Robotami tymczasowymi beda:

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projekto-

wanymi kanatem deszczowym;

- wykonanie drenazu , instalacji rurociggow tymczasowych i odwodnienia dna wy-

kopdw na czas trwania robot;

— wykonanie komory startowej na okres wykonywania przecisku,

— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w

czasie trwania robot;
1.4. Okre slenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego lub odwodnienia
Z siecig kanalizacji deszczowe,.
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Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekbw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych
I odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz
1,0 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekOw sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci sciekédw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

Wopust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, spilywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Odwodnienie liniowe - urzgdzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzednag
spocznika.
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Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

Do budowy kanatu przewidziano rury z tworzyw sztucznych PVC, klasy sztywnosci ob-
wodowej SN8 o srednicy 315, 250, 200 i 160 mm. Przykanaliki tgczgce wpusty z kana-
lem zaprojektowano z rur PCV s$rednicy 200 i 160 mm. Rury nalezy tgczy¢ na uszczelki
gumowe.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-
08z dnem monolitycznym,

— muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 (na studniach
nabudowywanych na istniejgcym kanale.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-

62/6738-03, 04, 07 . lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne,;.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o
Srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach
podanych
w pkt 2.3.1.
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2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN:124 :2000 umieszczane w korpusie drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.4 Studzienki sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50
cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.lub alternatywnie
rura Wipro ¢ 500 mmm

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢é wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé¢ grubos¢ 15 cm i byé wykonane z
betonu klasy B 15.

2.5 Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢é wykonana z pospotki. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112,

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Skladowanie materiatow
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna skltadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolinych grup, wielkosci i
gatunkdbw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi
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Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdllnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wodd
opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢é ulozone w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.8.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przyt 3gcza kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegodine
warstwy

w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow

Transport kregébw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢é przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych Scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogag by¢ przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac
sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanalowe mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport wpustéw  zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
SposoOb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
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4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji skladnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,20 m jako zapas potrzebny na montaz przewodu. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odktadany wzdiuz wykopu a nadmiar wywieziony w
miejsce wskazane przez Inwestora .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

5.4. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze z
pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm.
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Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej .

5.5. Roboty monta zowe

Spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5
m/s).

— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania grun-
téw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanalu na koncowce sieci wynosito

minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow

potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Kanat zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PVC, klasy sztywnosci obwodowej
SN8 o $rednicy 315, 250, 200 i 160 mm. Przykanaliki tgczgce wpusty z kanatem
zaprojektowano z rur PCV $rednicy 200 i 160 mm. Rury nalezy tgczy¢ na uszczelki
gumowe. Rurociggi ukfada¢ na warstwie wyrdwnawczej o grubosci 10 cm, z
wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym odpowiedni kat podparcia.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
lukéw dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigcze-
niach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedyn-
czych wpustow i przykanalikbw nie diuzszych niz 12 m mozna stosowac s$rednice
0,15 m),

— dlugosc¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub stu-
dzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatlu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max.
90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokony-
wac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max.
50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wigkszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg stu-
dzienki,

- wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty bocz-
ne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m
przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwi-
ru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nato-
miast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, ku-
rzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m na-
lezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy powyzej 0,40 m powin-
ny miec przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie po-
winny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6z-
nica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

ptytkich (kiedy gtebokosé utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej

mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelnié.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych wg BN-

86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowe] przejsciowe]

(lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowata sie

nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez komindbw wlazowych, wowczas

bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ pilyte pokrywowg, a na nigj

skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec

przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w

trawnikach i zielehAcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.

8 cm ponad poziomem terenu.
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W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki sciekowe i odwodnienia liniowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni,

powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— gtebokosé¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65
m (wyjgtkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— gtebokos¢ osadnika min 1,0 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch

kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatlu za posrednictwem studzienki

rewizyjnej potaczeniowej,Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegac¢. Gdy zachodzi

konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych

przypadkach stosowanie wpustow podwaojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos$¢ usytuowania wpustu nad

istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min.

0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza

kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z

kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczac¢

3,0m.

Odwodnienia liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz

instrukcjg producenta

5.5.5. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed
korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w
1986 ..

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upo-
wazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
nadzoru.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W S$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
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przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Zasypke
do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury wraz z jej ubiciem nalezy wykonac recznie
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych sta-
tych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzie-
nek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wia-
zowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolek-
tora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5
mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% pro-
jektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
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- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadno-
Scig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w S-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne oraz odwodnienia liniowego,
wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S-00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego od-
wodnienie,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie sgczkow,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,
odwodnienia liniowego, podtgczenia rur spustowych rynien oraz odwodnienia dachu

— wykonanie izolacji rur i studzienek,
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— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 .
Wymagania techniczne COBRTI Instal 2003r

BHP przy robotach budowlano-montazowo-rozbiérkowych (Dz. U. 72.13.93),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. z p.zm .w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych

I rozbiorkowych

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrob6éw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),

Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobow budowlanych (Dz. U
98.113.728),
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