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Strona 1

Dział kosztorysu Symbol CPV

1. ELEMENTY SIECI KABLOWYCH PGE DYSTRYBUCJA SA . 45316100-6

1.1. Demontaże.

1.2. Roboty kablowe.



Tabela przedmiaru robót

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16A – ETAP III przebudowa

przyłącza kablowego nn

Data utworzenia: 2017-03-02

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji

przedmiaru

Numer

STWiORB
J.m.

j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. ELEMENTY SIECI KABLOWYCH PGE

DYSTRYBUCJA SA .

[CPV: 45316100-6 ]

Dział nr 1.1. Demontaże.

1 m3 40,0000Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny,

grunt kat. III

- odkrycie kabla elektroenergetycznego nn

1 KNNR 5

0701-0200

1 m3 40,0000Zasypanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny,

grunt kat. III

2 KNNR 5

0702-0200

100

m

0,1000Kable wieolożyłowe układane w ziemi. Demontaż, kabel o masie

do 5,5 kg/m, grunt kat. III-IV

- kabel YAKXS 4x240mm2 do przełożenia !

3 KNNR 9W

0801-2000

100

m

1,0600Kable wieolożyłowe układane w rurach osłonowych, blokach

betonowych lub kanałach zamkniętych. Demontaż, kabel o

masie do 5,5 kg/m

- demontaż osłon rurowych kabel YAKXS 4x240mm2 do

przełożenia !

4 KNNR 9W

0803-1000

1 szt 1,0000Mufy żeliwne przelotowe na kablach energ.wielożył.o izolacji i

powłoce z tworzy sztucz.w rowach kabl. Mufa na kablu o

przekroju żył do 240 mm2

- mufa przelotowa nn typu POLJ-01/4x150-240

5 KNNR 9W

0805-0500

Dział nr 1.2. Roboty kablowe.

1 m3 49,0000Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny,

grunt kat. III

6 KNNR 5

0701-0200

1 m3 49,0000Zasypanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny,

grunt kat. III

7 KNNR 5

0702-0200

100

m

1,8400Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości

do 0,4m

8 KNNR 5

0706-0100

100

m

0,2000Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości

do 0,6m

9 KNNR 5

0706-0200

100

m

0,3600Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. Rury

ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 110 mm

- rura osłonowa dzielona A 110PS

10 KNNR 9W

0814-0100

100

m

0,7000Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do

5,5kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW

- kabel YAKXS 4x240mm2 z demontażu

11 KNNR 5

0707-0500

1

odcin

ek

1,0000Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i

sterowniczej. Badanielinii kablowej  NN 4-żyłowej

12 KNNR 5

1302-0300

1 szt 1,0000Badania i pomiary instal.uziemiającej, piorunochronnej i

skuteczności zerowania. Rodzaj instalacji lub badania:

skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

13 KNNR 5

1304-0500
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Zestawienie materiałów

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16A – ETAP III przebudowa

przyłącza kablowego nn

Data utworzenia: 2017-03-02

Strona 1

Nazwa WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

sztDławica czopowa EK 186/110 15,0000   1

szt7648000 Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi -

ocechowana

9,0000   2

m7580999 Osłona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy:

sztywne PS fi 110mm

37,4400   3

m31601800 Piasek naturalny kopany 11,8240   4

szt8190601 Słupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO 2,0500   5

m1560510 Taśma z folii polietylenowej do znakowania tras

kablowych

72,8000   6

kg1034701 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) 1,4000   7

szt7630299 Zestaw mufy przelotowej nn POLJ-01/4x150-240 1,0000   8

Razem

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocnicznym.

 Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.


