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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot
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( chodniki, zatoki postojowe, budowa i adaptacje nawierzchni )
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CZESC 1 - WYMAGANIA OGOLNE - S 00.00.00
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CZESC 2 - SST WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH
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zakres:
DOJAD OD ULICY WIEJSKIEJ , PARKINGI, CHODNIKI
ZIELEN NISKA I UKSZTALTOWANIE TERENU
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b. architektoniczna- odrodzenie, mata architektura
oraz o$wietlenie terenu i kanalizacja deszczowa.
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S 00.00.00 Wymagania Ogdélne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S 00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:

zadanie:

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA
PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :

budowa nawierzchni, uksztattowanie terenu, osadzenie separatora ropopochodnych,
nawierzchnie pola wzlotéw i pola przyziemienia itp. Wg dokumentacji budowlanej, wykonawczej i
przedmiardéw.

Zakres robot budowlanych zewnetrznych ( drogowych) (klasyfikacia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien)

e Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
¢ Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne (45111200-0)
e Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)
e odwodnienie deszczowe 45251130-1; 45255600-5; 45332400-7
¢ Roboty w zakresie chodnikéw (45233222-10)
e Roboty drogowe (45233140-2)

45233330-1  Fundamentowanie ulic

45233252-0  Roboty w zakresie z nawierzchni ulic
45233222-1  Roboty w zakresie chodnikéw
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

¢ Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
¢ Roboty budowlane w zakresie budowy ogrodzenia i matej architektury

e Konstrukcje z betonu zbrojonego (45223500-1)
e Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)

Niniejsze opracowanie dotyczy opracowania dokumentacji zamiennej budowlanej

i projektu wykonawczego w zakresie zagospodarowania terenu dziatki dz. nr 10184/5:

- wielobranzowego projektu budowlanego na wykonanie ogrodzenia , chodnikow i drég

- projektu wykonawczego na budowe drogi dojazdowej od ul. Wiejskiej, parkingdw i stref pieszych .

Kolejnosé realizacii robot( cze$ciowo etapowa dostosowana do realizaciji drog)

1.1. Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe.
1.2. Roboty rozbiérkowe.
1.3. Roboty ziemne: wykopy pod instalacje podziemne, koryta pod nawierzchnie chodnikowe.

1.4. Ew. adaptacje kanalizacji wyk w ramach etapu II ( patrz dok. branzy sanitarnej)
z przylaczem od systemowej studzienki korytka Sciekowego z osadnikiem.

1.5. Wykonanie roboét instalacyjnych br. sanitarne;j.
1.6. Wykonanie roboét instalacyjnych br. elektrycznej o§wietlenie

1.7. Ew. regulacje studni wlazow i wpustéw — ostateczne uregulowanie
po wykonaniu nawierzchni.

1.8. Wykonanie ogrodzen , murké6w oporowych i elementow matej architektury
roboty podstawowe
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

1.17.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Podsypki i warstwy wyréwnawcze: roztozenie i zaggszczenie, wyroOwnanie

Elementy ulic: obrzeza chodnikowe, krawe¢zniki, chodniki kostki brukowej betonowe;j

obszarze przej$¢ pieszych .

Roboty dodatkowe w obszarze czg$ci Il etapu — wusunigcie zatoki zwirowej 1 wymiana
ok. 30 mb uszkodzonego kraweznika — patrz rys nr 6,

Wykonanie koryt, podsypek i podbudéw pod nawierzchnie .

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej na polu przyziemienia i drodze ratunkowej
oraz ew. w obszarze adaptacji istniejacych nawierzchni przy pkt O2.

Wykonanie nawierzchni trawiastych ( wzmocnionych) pola wzlotow.

Wykonanie uksztattowania terenu i opasek pola wzlotow wraz
z adaptacjami do terenu istniejacego.

Wykonanie ogrodzen , murkéw oporowych i elementow matej architektury
roboty wykonczeniowe

Oznakowanie: ustawienie znakow pionowych oraz urzadzen zabezpieczajacych ruch drogowy.

ROBOTY DROGOWE —ZAGOSPODAROWNIE TERENU
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe
1.1. roboty pomiarowe powierzchniowe ok. 100x 90 = ok 0,9ha
1.2. roboty pomiarowe liniowe ok 170 mb = ok. 0,17 km
Rozbidrki
rozbidrka pozostatego istniejgcego kraweznika — ok. 60mb
obrzeza bet. — rozbiérki i wywdz - 135 mb
nawierzchnia chodnikowa jw. 480 m2
nawierzchnie trylinka i z asfaltobetonu na zapleczu budynku
nawierzchnie asfaltowe i zwirowe — obecny parking ( dawne boisko)
Wywadz materiatu porozbiérkowego — odl. 5 km

ROBOTY ZIEMNE
Zdjecie humusu 0,15 m — gtéwnie strefa pod nawierzchnie dojazdu od ulicy Wiejskiej i nowe odcinki
chodnika - wywdz na odl. ok. 5 km (miejsce wskazane przez Inwestora) i do wykorzystania na miejscu
w robotach wykorczeniowych trawniki lub do rozplantowania na terenie wg wskazan inwestora.
Wykopy reczne z przewiezieniem taczkami - obejmujg takze odspojong czes¢ humusu i robét ziemnych
pozostawiang na terenie dziatki
Wykopy kort pod nawierzchnie
Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie ( wyréwnanie dowatowanie/ dogeszczenie)
Wywdz nadmiaru ziemi z wykopdw pod koryta i czesci humusu na odl. 5 km
Rozplantowanie czesci pozostatej ziemi w postaci odktadéw i skarp ( z zageszczeniem) na terenie dziatki

ROBOTY DROGOWE
Ustawienie kraweznika na tawie betonowej —razem 551 mb
zatopiony na wjezdzie 17,5 mb
zatopiony przy miejscach postojowych - 34,4 mb
Ustawienie obrzezy i opornikdéw razem 331 mb
Zageszczenie dna koryt pod nawierzchnie
Wykonanie nawierzchni —warstw mrozoodpornych z kruszywa naturalnego 10 cm — pod nawierzchnie
Wykonanie nawierzchni —warstw mrozoodpornych z kruszywa naturalnego 5 cm — pod kostke i chodniki
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16. Wyk. nawierzchni — warstw podbudowy z kruszywa famanego 15 cm — pod nawierzchnie i parkingow
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie stabilizacji cementem w grubosci 16 cm

17. Wykonanie nawierzchni — warstw podbudowy z kruszywa famanego 18 cm — pod nawierzchnie drég
Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie stabilizacji cementem w grubosci 20 cm

18. Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej i ptukanej bezfazowej 8 cm —zatok i jezdnie

19. Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej , ptukanej i drobnowymiarowej 6 cm —chodniki

20. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

21. Wykonanie nawierzchni z bruku

22. Plantowanie terenu pod trawniki wewnetrzne — wykonanie trawnikéw

23. Pobocza robét — uporzagdkowanie wyplantowanie wykonczenie humusem ( bez dowozu) obsianie trawg

24. Znaki pionowe zakazu i nakazu itp. - 11 stupkdw — 12+3 tarczy znakdw pionowych

25. Zabezpieczenia ruchu - 1 pylon ostrzegawczy — lub pachotki U-2 ew. bariera ochronna z rur itp.

26. 2 progi spowalniajgce — wykonane w bruku lub nakladkowe

27. Roboty korekcyjne na obszarze etapu Il ( wykonanego ) — rozbidrka zatoki ze zwiru i wymiana ok. 30 m
uszkodzonych kraweznikdow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Technicznej, Kosztorysie
Inwestorskim oraz Przedmiarze Roboét zakres robot jest kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposéb
zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

131 Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z  zatgczonymi
i wzorcowymi Typowymi Specyfikacjami Technicznymi na roboty.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Zaktada  sie, iz  Wykonawca  dogtebnie  zaznajomi sie z ich  zawartoScig
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajoéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strone Zamawiajaca, ktora jest odpowiedzialna za
kontrole wykonanie robét objetych Umowa,
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1.4.4. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektorem Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikébw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
menadzera Projektu.

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ciowg materiatdw oraz Robaét.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadzera Projektu.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.9. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektorem Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektorem
Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.12. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia kanalizacyjnego, drogi lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych, przebiegu kanalizacji, drogi w planie i przekroju
podiuznym) istniejacej kanalizacji, drogi

1.4.13. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.14. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

1.4.15. Dokumentacja Projektowa (Rysunki) — Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej
zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru Robot.

1.4.16. Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajagcym dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.19. Przedmiar Robé6t/Wykaz cen — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé konstrukcyjnag
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych, oraz reperow, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST — ew. wersja PDF.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany i wykonawczy drogowy

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOMU STUDENTA UL. WIEJSKA 16A W LOMZY - ETAP III STR. 5



Pracownia Projektowa PPJP w Warszawie DT 1/W/2017/PPJP

1.5.2.1. Wykaz dokumentac;ji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadah objetym umowa, zamieszczono:

- przedmiary robat,

- specyfikacje techniczne,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentaciji Projektowe;j.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny
Przetargowej/Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:

. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw

. Projekt organizacji i harmonogram Robét

. Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robét opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokosciowym

. Przygotowanie dokumentdw niezbednych do wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

A WN -

o

1.5.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy (Kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne

i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajacy jakosé budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojs¢
do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robét. W szczegdlnosci Wykonawca nie moze utrudniaé lub uniemozliwia¢ dojazdéw do istniejgcych
obiektow.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie ew. tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOMU STUDENTA UL. WIEJSKA 16A W LOMZY - ETAP III STR. 6



Pracownia Projektowa PPJP w Warszawie DT 1/W/2017/PPJP

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w Cene Umowng (Kontraktowsq).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé: tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
(a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
(i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
(i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
(ii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektiora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczone
fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowej (Kontraktowej).

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

= zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéow przed zagroze-
niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

= zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie technologii, ma-
teriatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Kierownik budowy, zgodnie z Art. 21a ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. rozdziat 4 z pozniejszymi
zmianami, w oparciu o powyzszg informacje, jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” /.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie  odpowiedzialny @ za  ochrone Robot i za  wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposob, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy bytyw zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb
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ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2, MATERIALY

Projektant i Inwestor wymaga uzgadniania wygladu materialow nawierzchniowych ( kostki kamiennej
i wibroprasowanej ,prefabrykatow brukarskich , plytek i kostki drobnowymiarowej betonowej) przed
wbudowaniem — dotyczy to gtéwnie nawierzchni projektowanych w podwyzszonym standardzie w
rejonie budynku szkoty i odcinka drogi dojazdowej projektowanej do wykonania z kostki kamiennej.
Akceptacja materialéow dotyczy szczegdlnie koloru, faktury i jakosci elementéw nawierzchni.
Akceptacja w podstawowym zakresie zaktada koniecznos¢ dostosowania wygladu materiatéw do
nawierzchni sasiednich i wymagan konserwatora zabytkéw. W ramach uzgodnien nalezy uzyskaé
pozytywna opinie architekta i dostosowaé¢ sie do wymagan wygladu oraz kolorystyki podanej
w dokumentacji.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektora Nadzoru dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w
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celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwo$¢ do Robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umowa) Kontraktem.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym (Umowa)
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z (Umowg) Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialtdbw i elementow Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w (Umowie) Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robdét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) czes¢ ogolng opisujaca:
» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegodinych
elementow Robdt,
» system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji do Inspektora
Nadzoru.

(b) czes¢ szczegotowq opisujacyg dla kazdego asortymentu Robot:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

* sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badah.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia | jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badah.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé dla Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i odpowiednio przyjetych do stosowania w kraju norm UE, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma i odpowiednio przyjetych do stosowania w kraju norm UE lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce dla Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagah bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajagcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone dla
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot/Wykazie Cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedag wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdg;.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagty zachowanie dokfadno$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi warunkowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilod¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbior warunkowy Robot

Odbiér warunkowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru warunkowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru warunkowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robé6t z Dokumentacjg Projektowag i ST.

W toku odbioru warunkowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie dbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
warunkowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru warunkowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru warunkowego Robét jest protokdt odbioru warunkowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru warunkowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Warunki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przedtozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
8. Instrukcje obstugi i DTR
9 Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Noak~wN

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru warunkowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
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warunkowego Robét. Wszystkie sporzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbiér warunkowy
Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena umowna i reguluje ja umowa na wykonanie robot .

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy/ Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej S 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw (Umowy) Kontraktu i Wymagan Ogdélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

10. TECHNICZNE WYKONANIE ROBOT :

Obowiazuje wykonywanie robét z uwzglednieniem typowych, drogowych SST
i normatywoéw oraz zgodnie z dobrg praktyka inzynierska.

Projektant w razie potrzeby przekaze elektroniczne wersje SST lub dodatkowe instrukcje na wykonanie
dodatkowych szczegdlnych robot ( na przyktad robét wystepujgcych w matym zakresie jako elementow
uzupetniajgcych) koryt pod nawierzchnie, wykonanie podbudéw z kruszywa tamanego i alternatywnie ze
stabilizacji cementem, uktadanie kostki w nawierzchniach i chodnikach oraz wbudowywanie kraweznikow i
obrzezy. Dodatkowe specyfikacje i instrukcje petni¢ bedg funkcje pomocnicze rownowarte, po zatwierdzeniu,
poleceniom Inspektora nadzoru lub odpowiednio Kierownika Projektu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa - Prawo Zamowien Publicznych

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

[3] Rozporzgdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[4] Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (z p6zniejszymi zmianami).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogélne umowy .

[7] Warunki Szczegolne umowy .

[8] Typowe specyfikacje robot drogowych SST itp
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