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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1. Projekt  zagospodarowania  terenu:  Przebudowa,  rozbudowa,  nadbudowa  Domu  Studenta 

przy ul. Wiejskiej 16A w Łomży – ETAP III; autorstwa ABP ARCHITEKCI, arch. Andrzej 
Popławski,  Łomża III '2017 r.

2. Wytyczne zagospodarowania terenu III etapu otrzymane od Inwestora.
3. Wizje lokalne na terenie przedmiotowego obiektu.
4. Obowiązujące normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa  wewnętrznej  (zamknięty  obszar  kompleksu  Domu 

Studenta i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych PWSIP położony przy ul. Wiejskiej 16A w Łomży 
na  działce nr  10184/5),  zalicznikowej  sieci  kablowej  nn  i  teletechnicznej  związanej  z 
projektowanym  zagospodarowaniem  terenu  inwestycji  „III etap przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży”. Projektowane urządzenia terenowe to:

• oświetlenie wewnętrznego terenu kompleksu: sieć kablowa + latarnie drogowe + latarnie 
dekoracyjne,

• główna  brama  wjazdowa   z  napędem bramy przesuwnej:  centralka  napędu  +  akcesoria 
automatyki,

• system szlabanowy bramy wjazdowej: centralka + akcesoria automatyki,
• wideo-bramofon  bramy  wjazdowej;  komunikacja  między  bramą  wjazdową  a  portiernią 

Domu Studenta,
• monitoring IP ccTV strefy wjazdowej bramy.

W niniejszym opracowaniu ujęto:
• dostosowanie istniejących układów rozdzielnic głównych Zespołu Szkół i domu studenta dla 

zasilania  projektowanych  urządzeń  terenowych:  wymiana/uzupełnienia  aparatów 
zabezpieczeniowych i sterujących,

• budowę  sieci  kablowej  nn  oświetlenia  terenu  z  oprawami  LED  dla  oświetlenia 
wewnętrznych dróg dojazdowych i miejsc postojowych oraz ciągów pieszych,

• zasilanie  i  sterowanie  urządzeń  bramy wjazdowej  na  teren  przedmiotowego  kompleksu 
PWSIP, w tym okablowanie elektroenergetyczne i okablowanie teletechniczne,

• budowa  punktu  monitoringu  ccTV:  kamera  IP  na  słupie  oświetleniowym,  w  tym 
okablowanie elektroenergetyczne i okablowanie teletechniczne.

3. Uwagi ogólne.
W  ramach  zagospodarowania  terenu  wykonane  będą  docelowe  niwelacje  terenu  pod 

projektowany podstawowy, docelowy wjazd z ul. Wiejskiej. Wykonane  będą również: zmiany w 
geometrii innych dróg wewnętrznych + budowa miejsc parkingowych i chodników, ....

Przedmiotową przebudowę linii  elektroenergetycznej nn należy skoordynować z robotami 
dot. ukształtowanie terenu i robotami drogowymi.

4. Część projektowa.

4.1. Zasilanie urządzeń terenowych.
Dla zasilania urządzeń terenowych projektuje się:

1) w  „RG”  Dom  Studenta,  korzystając  z  rezerw  montażowych  wymienić/uzupełnić 
wyposażenie:

• zabezpieczenie obwodu kablowego oświetlenia: rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gG 
25A/1P,
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• sterowanie oświetleniem terenu: stycznik 25A + cyfrowy zegar/programator astronomiczny 
2-kanałowy + łączniki sterowania ręcznego 2xFR301 16A; zintegrować układ sterowania z 
istn. obwodem oświetlenia wykonanym w ramach 2. etapu,

• wyprowadzić  (poprzez  pom.  węzła  cieplnego)  1-fazowy  obwód  kablowy  zasilania 
oświetlenia terenu kablem ziemnym: YKY 4z10mm2; LN = zasilanie opraw całonocnych + 
LW =  zasilanie  opraw wieczorowych + N + PE -  oświetlenie  całonocne „N” świeci  od 
godziny ustalonego zmierzchu do godziny ustalonego świtu, oświetlenie wieczorowe „W” 
świeci od godziny ustalonego zmierzchu do ustalonej godziny, np. 23:00,

• zabezpieczenie  obwodu  kablowego  urządzeń  bramy  wjazdowej:  wyłącznik  instalacyjny 
C10A/1P,

• wyprowadzić  (poprzez  pom.  węzła cieplnego) obwód kablowy zasilania  urządzeń bramy 
kablem ziemnym: YKY 3z6,0mm2,

2) w  „TG”  Zespół  Szkół,  korzystając  z  rezerw  montażowych  wymienić/uzupełnić 
wyposażenie:

• zabezpieczenie obwodu kablowego oświetlenia: rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gG 
25A/1P,

• sterowanie  oświetleniem  terenu:  stycznik  25A;  zintegrować  układ  sterowania  z 
funkcjonującym  układem  opartym  na  astronomicznym  zegarze/programatorze  CPA2000 
oświetlenia nocnego,

• wyprowadzić  obwód  kablowy  zasilania  oświetlenia  terenu  kablem  ziemnym:  YKY 
4z6,0mm2.

4.2. Oświetlenie zewnętrzne terenu.
Dla oświetlenia projektowanego terenu kompleksu, w nawiązaniu do istniejących urządzeń, 

projektuje się:
a) budowę 17 (w tym 3 na terenie użytkowanych przez Szkołę) latarni H=6m oświetleniowych 

z oprawami drogowymi LED, rozmieszczonych wzdłuż wewnętrznej drogi komunikacyjnej,
b) budowę  7  (w  tym  7  na  terenie  użytkowanym  przez  Szkołę)  dekoracyjnych  słupków 

oświetleniowych niskich H=3,6m z odpowiednimi źródłami LED,
c) budowę obwodów kablowych, obejmujących zasilanie latarni i  dekoracyjnych,  słupków 

oświetleniowych; przyjęto, że proj.  linie wykonane będą kablami nn o przekroju :
• obwód ośw. użytkowany przez Dom Studenta YKY 4x10mm2 (LN + LW + N + PE),
• obwód ośw. użytkowany przez Szkołę YKY 3x6,0mm2 (LN + N + PE),
• trasy na zewnątrz: kabel prowadzić równolegle z kablami odbiorcy (→ rys. E1).

  Przyjęto, że projektowane urządzenia oświetleniowe będą wykonane w następującym 
standardzie:

a) parametry oświetleniowe dla drogi wewnętrznej, klasa S4, sytuacja oświetleniowa D4:
• średnie natężenie oświetlenia dla wolno poruszających się pojazdów: Em ≥ 5lx,
• minimalne natężenie oświetlenia dla wolno poruszających się pojazdów: Emin ≥ 1lx,
b) dla oświetlenia dekoracyjnego nie określa się standardów parametrycznych,
c) latarnie wzdłuż drogi wewnętrznej:
• oprawy drogowe np.  typu AMPERA MINI z lampami LED 36W, IP66/IK09, II kl. ochr., 

zamontowanymi bezpośrednio na topie kolumny,
• słupy oświetleniowe „okrągłe”  z aluminium anodowane, Hmont.oprawy = 6m, posadowione na 

fundamencie betonowym B-50; np. typu SAL-6,
• we wnękach słupów należy zainstalować izolacyjne złącza kablowe typu TB-1 (lub IZK),
• zasilanie opraw przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm2; zabezpieczenie oprawy wkładka 

gG 6A,
d) dekoracyjne słupki oświetleniowe H=3,6m, np. KARIN 3600 48LED, IP65, II kl. ochr.:
• posadowienie na fundamencie B-60,
• aluminiowa rura cylindryczna, klosz/osłona źródeł LED PMMA,
• we wnękach słupów należy zainstalować izolacyjne złącza kablowe typu TB-1 (lub IZK),
• zasilanie opraw przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm2; zabezpieczenie oprawy wkładka 

gG 6A,
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e) zasilanie i sterowanie oświetleniem terenu:
• sterowanie oświetleniem terenu przewidziano w ramach istn./modernizowanych układów 

sterowania oświetlenia  zewnętrznego  poszczególnych  użytkowników  za pośrednictwem 
programatorów astronomicznych (→ rys. E2b ).

4.3. Zasilanie i sterowanie innych urządzeń terenowych.
Przedmiotem okablowania będą urządzenia:

Wyszczególnienie. Ilość. Uwagi.

„N1” System napędu bramy przesuwnej 1 kpl DOSTAWA INWESTORSKA !!!

Centralka typu ROBUS 600 FLOR 600VA 1 szt.

Wewnętrzny odbiornik radiowy OXI 1 szt

Lampa  sygnalizacyjna  12V  LUCYB  z 
wbudowaną anteną

1 szt

Pilot FL2R-S ... szt.

Listwa zębata 6 m

Fotokomórki EPMB 1 para

Indukcyjne wyłączniki krańcowe RBA1 1 kpl

Sterownik  „SOS”  reagujący  na  sygnał 
akustyczny PIES (YELP lub HI_LO)

1 szt

Okablowanie systemowe 1 kpl

Okablowanie zewnętrzne 1 kpl W zakresie wykonawcy

„N2” System szlabanowy 1 kpl DOSTAWA INWESTORSKA !!!

Centralka typu M7BAR 250VA 1 szt.

Ramię XBA5 (5150 mm) 1 szt.

Listwy ochronne  XBA13 1 kpl

Światła diodowe XBA6 1 kpl

Nalepki ostrzegawcze WA10 1 kpl

Pętla  indukcyjna  KAS-1  z  kablem 
przyłączeniowym o L=~5m + masa zalewowa 
MSV

1kpl

Fotokomórki:  wbudowana w kolumnę napędu 
+ fotokomórka na słupku

1 kpl

Pilot FLO2R-S ... szt

Wewnętrzny odbiornik radiowy OXI 1 szt

Sterownik  „SOS”  reagujący  na  sygnał 
akustyczny PIES (YELP lub HI_LO)

1 szt

Okablowanie systemowe 1 kpl

Okablowanie zewnętrzne 1 kpl W zakresie wykonawcy

Elementy dodatkowe 1 kpl DOSTAWA WŁASNA WYKONAWCY !!!

Rozgałęźnik  instalacyjny,  hermetyczny 
6,0/3x2,5mm2

1 szt. Do rozgałęzienie obwodu zasilania

Puszka hermetyczna z zaciskami 10x2,5mm2 1 kpl Do  połączenia  ręcznych  układów  sterowania 
napędów  „N1”  i  „N2”  i  wyprowadzenia  linii 
sterowniczej YKSY 10x1,5mm2

Obudowie S-6 dla zasilacza 230VAC/ 12-17V 
DC (5 mod. TH35) 

1 szt. Dla zasilania wideo-bramofonu

„Br” System wideo-bramofonu 1 kpl DOSTAWA INWESTORSKA !!!
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Wyszczególnienie. Ilość. Uwagi.

Wideo-domofon  cyfrowy  z  1  przyciskiem 
(FAM-PRO-1NPACC NT); montaż na słupku 
bramy wjazdowej

1 szt.

Wideo-monitor  cyfrowy,  głośnomówiący  ze 
szklanym frontem i kolorowym wyświetlaczem 
7''  (MPRO 7 BK); montaż: uchwyt naścienny

1 szt.

Zasilacz  prądu  stałego  z  wbudowanym 
rozdzielaczem  wideo  (PS45-15-PRO-13  6 
mod. TH35)

1.szt. Montaż  w  tablicy  „T.St”  sterującej  bramą 
wjazdową w portierni Domu Studenta

Zasilacz  prądu  stałego  230V AC/12-17V DC 
(DR-45-15 5 mod. TH35) 

1 szt. Montaż w kolumnie napędu „N2”

Okablowanie zewnętrzne 1 kpl W zakresie wykonawcy

„T.St” Tablica  sterowania  urządzeniami  bramy 
wjazdowej w portierni

1 kpl DOSTAWA WŁASNA WYKONAWCY !!!

Obudowa.  NEDBOX,  2  RZĘDOWA,  bez 
drzwiczek

1 kpl

Przycisk MONOSTABILNY 1NO 20A 250V 4 szt.

Złączka szeregowa VIKING 1 TOR 2,5 mm2 
szara

10.szt

Zasilacz  prądu  stałego  z  wbudowanym 
rozdzielaczem  wideo  (PS45-15-PRO-13  6 
mod. TH35)

1 szt. Dostawa  w  ramach  kompletacji  wideo-
bramofonu

„K1” Kamera monitoring ccTV 1 kpl DOSTAWA WŁASNA WYKONAWCY !!!

Kamera IP – zewnętrzna  1kpl Typ zainstalowany w ramach I i  II  etapu:  HD-
PRO410DNW/H-POE  MIWI  URMET  opcja 
zasilania PoE moc ~5W+12W grzałka

Akcesoria  montażowe:  uchwyt  do  montażu 
kamery na słupie oświetleniowym SAL-6, ...

1 kpl

Skrzynka przyłączeniowa na słupie:

-  Szafka  hermetyczna  250/310/145  mm 
(R90603)

Uchwyt do montażu szafki na słupie SAL-6

-  Switch  przemysłowy  PoE  ULTIPOWER 
124P (N29973)

- Zasilacz impulsowy MDR-60-48 (N93326)

-  Puszka  abonencka  ULTIMODE  TB-02B 
(L5402)

- Pigtail  jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 
1xLC (L3555) - 2 sztuki 

- Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 
2xLC-2xLC (L4355)

- L3215 Patchcord jednomodowy ULTIMODE 
PC-515S SC-LC - 2 sztuki

-  E1412_1  Przewód NETSET U/UTP PE 5e 
czarny, skrętka zewnętrzna; ….m

1 kpl

Okablowanie zewnętrzne 1 kpl W zakresie wykonawcy

PB oświetlenie terenu i inne urządzenia terenowe. Przebudowa, rozbud., nadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16A – ETAP III - 6 -



Dla zasilania i sterowania urządzeń bramy wjazdowej projektuje się:
• wyprowadzenie z dodatkowego, proj. pola „RG” Dom Studenta (zabezpieczenie C10A/1) 

obwodu kablowego:
YKY 3x6,0mm2  do  proj.  kolumny centrali  napędu  szlabanowego  (ozn.  na  planie  jako 
„N2”);  przekrój  kabla  3x6,0mm2  wynika  z  odległości  kablowej  „RG”  →  „N2”,  którą 
szacuje się na ~118m,

• w kolumnie „N2” zainstalować hermetyczny rozgałęźnik instalacyjny dla rozdziału obwodu 
do  poszczególnych  sprzętów,  tj.  napędu  bramy przesuwnej  (ozn.  na  planie  jako  „N1”), 
skrzynki przyłączowej kamery IP monitoringu ccTV (ozn. na planie jako „K1”) oraz dla 
zasilacza 230V AC/15-17V DC dla wideo-bramofonu (ozn. na planie jako „Br”),

• zasilacz  230VAC/12-17V DC (5  mod.TH35)  zamontować  w  kolumnie  napędu  „N2”  w 
obudowie S-6,

• odgałęzienia zasilania 230V AC do „N1” i „K1” wykonać kablami YKY 3x2,5mm2,
• dla zdalnego ręcznego sterowania napędami „N1” i „N2”:

YKSY 10x1,5mm2 wyprowadzony z listwy zaciskowej zainstalowanej w kolumnie „K2”; 
na  listwie  wykonać  połączenia  kablami  YKSY  5x1,5mm2  z  odpowiednich  pól 
sterowniczych, poszczególnych napędów „K1” i „K2”,

• odgałęzienia zasilania 15-17V DC do „Br” wykonać kablem YKY 2x1,5mm2.

Rozwiązania dla okablowania teletechnicznego:
• dla  włączenia  zewnętrznej  kamery  IP  (ozn.  na  planie  jako  „K1”)  do  funkcjonującego 

systemu telewizji dozorowej Domu Studenta światłowodem:
uniwersalny kabel światłowodowy, jednomodowy, 4-włókna, np. typu  ULTIMODE UNI-
4SM-A  (4  włókna  G.652D  9/125μm);  odległość  kablowa  światłowodu  skrzynka 
przyłączowa kamery „K1” → punkt dystrybucyjny ”1PD” w budynku szacuje się na ~194m 
w gruncie (rurociąg kablowy  HDPE  Φ32/2,9) + ~46m w budynku (w osłonie rury PCV 
giętkiej Φ25 w piwnicach i w listwie kablowej LN 20x10 na parterze),

•
• dla  połączenia  wideo-bramofony  „Br”  zainstalowanego  na  słupku  bramy  wjazdowej  z 

wideo-rozdzielaczem  zainstalowanym  w  portierni  Domu  Studenta,  w  tablicy  „T.St” 
sterowania urządzeniami bramy wjazdowej:

• zewnętrzny kabel FTP 4 pary kat.6 żelowany, np. SEC6FTPG; odległość kablową skrętki 
„Br”  → „T.St” szacuje się na ~183m w gruncie (rurociąg kablowy HDPE  Φ32/2,9) + ~14m 
w budynku (w osłonie rury PCV giętkiej Φ25 w piwnicach i w listwie kablowej LN 20x10 
na parterze w portierni).

4.4. Roboty kablowe.
Na zewnątrz wiązki kablowe prowadzić równolegle z kablami oświetleniowymi (trasy → 

rys. E1). W budynku kable prowadzić wykorzystując istn./uzupełnione systemy tras kablowych.

4.4.1. Roboty kablowe nn.
Kable nn w ziemi należy ułożyć zgodnie z warunkami podanymi w normach i przepisach 

( → punkt 7 opisu)
Przejścia kabli pod jezdnią drogi wewnętrznej należy wykonać za pomocą tzw. „przekopu”, 

w odpowiednich przepustach rurowych HDPE, np. typu  DVK 50 lub DVK 75. Głębokość ułożenia 
przepustów  pod  jezdniami  powinna  wynosić  1,0m.  Ewentualne  kolizje  z  istniejącymi  i 
projektowanymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego terenu: proj. kable należy ułożyć w rurach 
osłonowych dzielonych HDPE np.  np.  typu  DVK 50 lub  DVK 75,  lub  ewentualnie  wykonać 
odpowiednie  zabezpieczenie  krzyżowanego elementu  liniowego,  który znajdzie  się  nad kablem, 
stosując odpowiednie rury osłonowe dzielone, o odpowiedniej średnicy, np. typu A …PS.

Na całej długości kabla w odstępach co ~10m, przy podejściu do przepustów, oraz w innych 
charakterystycznych  miejscach  trasy  (załamania  trasy),  na  kabel  założyć  opaski  informacyjne 
jednoznacznie identyfikujące kabel.

Zaleca się wykonywać wykopy liniowe na całej długości ręcznie. Wykopy po ułożeniu kabla 
należy zasypywać  warstwami  zagęszczając  je  zgodnie  z  PN.  Przed  odtworzeniem  nawierzchni 
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należy wykonać badania zagęszczenia gruntu i po uzyskaniu pozytywnych wyników przystąpić do 
odtworzenia nawierzchni.

Ewentualne  przewody  uziomów  (bednarka  ocynkowana)  prowadzone  wzdłuż  tras 
kablowych układać na dnie wykopu kablowego pod podsypką.

4.4.2. Roboty kablowe teletechniczne.
Teletechniczne  wiązki  kablowe prowadzić  wzdłuż  tras  kablowych nn (wykop liniowy o 

odpowiedniej  szerokości)  z  tym,  że  linie  teletechniczne  będą  ułożone  w  formie  rurociągów 
kablowych.

Rurociągi kablowe należy wybudować z warunkami podanymi w normach i przepisach ( → 
punkt  7  opisu) z  rur  HDPE   Φ32/2,9  w  kolorze  czarnym  z  warstwą poślizgową,  ułatwiającą 
zaciąganie  kabla  rur.  Dla  rurociągu  kabla  światłowodowego  przewidzieć,  w  rejonie  głównego 
parkingu, w miejscu do ustalenia w trakcie realizacji jeden zasobnik zaciągowo-zapasowy (ZSZZ), 
kompatybilny z systemem zastosowanych rur HDPE.

Montaż kabla światłowodowego:
• kabel  światłowodowy należy zaciągać do  rurociągu kablowego metodą  pneumatycznego 

wdmuchiwania;  ręczne  zaciąganie kabla jest  dopuszczalne  tylko  pod warunkiem,  ciągłej 
kontroli siły nacigu tj. < 1000N,

• zapasy kabla światłowodowego:
- trasa w gruncie: 15m w zasobniku ZSZZ,
- w budynku przy wejściu rurociągu do pom. węzła c.: 10m w szafce NX-441,

• projektowany  kabel  światłowodowy,  jednomodowy,  4-włókna,  zakończyć  w  szafce 
przyłączowej  na  słupie  i  w  szafie  dystrybucyjnej  „1PD”  w  budynku  odpowiednimi 
pigtailami  z  fabrycznie  zamontowanymi  złączami  typ  LC;  połączenie  włókien pigtailii  i 
kabla liniowego wykonać metodą spawania.

Montaż zewnętrznego kabla miedzianego FTP:
• kabel światłowodowy należy zaciągać do rurociągu kablowego  ręcznie,
• projektowany zewnętrzny kabel FTP 4 pary zakończyć w panelu wideo-bramofonu „Br” i 

szafce „T.St” (portiernia) na rozdzielaczu wideo wtykiem typu RJ45 FTP kat. 6.

4.5. Elementy ochrony przeciwporażeniowej.
W zakresie instalacji przeciwporażeniowych, zgodnie z wymaganiami norm i przepisów ( → 

punkt 7 opisu) oraz zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A., oraz zgodnie z wymaganiami 
branżowych przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przewiduje się:
a) zalicznikowa sieć nn Odbiorcy pracuje w systemie uziemień "TN-S" i stosowany jest jako system 

ochrony dodatkowej „samoczynne odłączanie zasilania”,
b) system  uziemień  roboczych  dodatkowych;  bednarka  ocynk.  25x4  połączona  z  uziomami 

„szpilkowymi” z prętów miedziowanych (np. Galmar 3/4”) przy latarniach końcowych oraz przy 
urządzeniach napędów bramy wjazdowej; uziemienie poszczególnych słupów latarni wykonać 
przewodem DFe-Zn Ø8,

c) projektowane urządzenia zasilane z projektowanych obwodów wyprowadzonych z „RG” („T-G” 
Zespół  Szkół)  przy  zastosowaniu systemu ochrony dodatkowej w postaci samoczynnego 
odłączania  - dobrane typy i wielkości zabezpieczeń nadprądowych sprawdzono teoretycznie 
(obliczeniowo) pod względem czasów zadziałania  - dla skrajnych urządzeń spełniony będzie 
warunek: todł. ≤ tmax wg PN = 5 sek,

d) po zakończeniu robót wykonać odpowiednie badania/kontrolę stosowanych środków.

4.6. Demontaże.
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wykonać demontaż urządzeń wskazanych na 

planie sytuacyjnym. Na planie wskazano trasy kabli  nn sieci oświetleniowej  przeznaczonych do 
demontażu - ewentualne kable pozostawione w gruncie powinny zostać w ramach inwentaryzacji 
„powykonawczej” zaznaczone na mapach geodezyjnych jako nieczynne.

Zdemontowane urządzenia niewykorzystane podczas przebudowy przekazać dla właściwych 
służb PWSIP lub za ich zgodą przekazać do utylizacji.
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6.         Uwagi końcowe.

6.1. Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  „PBUE”  i 
„Warunkami technicznymi  wykonania i  odbioru robót  budowlano-montażowych”,  przy ścisłym 
współdziałaniu z generalnym wykonawcą i służbami nadzoru inwestorskiego.

6.2. Użyte  w  dokumentacji  nazwy  wyrobów  i  elementów,  które  wskazują  lub  mogłyby 
kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów 
danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać 
cechy  –  parametry  techniczne  nie  gorsze  od  założonych  w  dokumentacji  oraz  spełniać 
warunki kompatybilności z istniejącymi i funkcjonującymi urządzeniami w obiekcie.

7. Normy i przepisy związane.
1. PN-76/E-05125;  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i  

budowa.”
2. N SEP-E-004; "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
3. PN-EN  50341-1:2013-03E;  „Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne  prądu  przemiennego 

powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.”
4. N SEP-E-001; „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”.
5. PN-EN  50522:2011E;  „Uziemienie  instalacji  elektroenergetycznych  prądu  przemiennego  o 

napięciu wyższym od 1 kV”.
6. PN-EN 61936-1:2011/AC:2012; „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV − Część 1: Postanowienia ogólne” (oryg.).
7. PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
8. PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
9. PN-EN  50173-1:2004  (  i/lub  ISO/IEC  11801:2002):  Technika  informatyczna.  Systemy 

okablowania strukturalnego.
10. PN-EN 50174-x:xxxx: Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
11. PN-EN 50310:2002:  Stosowanie  połączeń  wyrównawczych  i  uziemiających  w budynkach  z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym.
12. PN-EN 50346:2002: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badania zainstalowanego 

okablowania.
13. TIA/EIA 568A w zakresie okablowania strukturalnego + TIA/EIA-568-B  Commercial Building 

Telecommunication Cabling Standard.
14. BN-73/8984-05. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania i badania.
15. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania.
16. ZN-96/TP  S.A.-004.  Telekomunikacyjne  linie  przewodowe.  Zbliżenia  i  skrzyżowania  linii 

telekomunikacyjnych  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia  terenowego.  Ogólne  wymagania  i 
badania.

17. ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania.

18. Wytyczne budowy urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.:
• Tom  6.  „Linie  napowietrzne  i  kablowe  niskiego  napięcia”;  wersja  04  2011;  zatwierdzone 

30.12.2011 r.
19. Ustawa „Prawo budowlane”.
20. Ustawa „Prawo energetyczne”.
21. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i  elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.  (Dz.U. z 

2005, Nr 180, poz. 1495).

Projektant:...................................
mgr inż. Ryszard Piórkowski
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1. Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego – II ETAP.
Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy 

przebudowie/rozbudowie przedmiotowego  budynku  –  II  etap polegać będą na wykonaniu 
następującego zakresu robót elektrycznych oraz wszelkich niezbędnych prac towarzyszących tym 
robotom:

• montaż wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w budynku,
• montaż uziemień,
• roboty  kablowe  przy  budowie  obwodów  kablowych  oświetlenia  i  zasilania  urządzeń 

terenowych,
• montaż instalacji teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Budynek  położony  jest  rejonie  pasa  drogowego  ulic  (sięgacza)  Wiejskiej  z  podziemną 

infrastrukturą techniczną.
Na  etapie  realizacji  przedmiotowych  prac  elektrycznych  nie  wystąpi bezpośrednie 

zagrożenia  dla  pracowników  realizujących  prace  elektroinstalacyjne  pochodzące  od  konstrukcji 
realizowanego budynku. W innym przypadku kierownik winien ująć to w planie i szkoleniu.

3. Zagrożenia przy realizacji robót montażowych:
1) praca na wysokości (prace na na ścianach i stropach w pomieszczeniach o wys. >3m,
2) praca na wyskości związana z montażem latarni oświetleniowych,
3) praca w pobliżu czynnych, nie wyłączonych z ruchu drogach publicznych,
4) prac w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych nn,
5) praca wirujących części maszyn i urządzeń (bruzdownice, wiertarki, …),
6) praca przy wykorzystaniu sprzętu ręcznego (młotki, przecinaki, ….),
7) zagrożenia powstałe w wyniku działalności pozostałych brygad budowlano-instalacyjnych 

prowadzących równolegle prace w obszarze inwestycji,
8) prace ziemne przy montaż uziomu i kabli.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.
Każdorazowo przed rozpoczęciem robót  kierujący zespołem lub kierownik robót,  winien 

udzielić instruktażu dla pracowników. Instruktaż powinien składać się z:
1) wymienienia rodzaju wykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności,
2) omówienie  rodzaju  zagrożeń dla  zdrowia  i  życia  występujące  przy  wykonaniu  tych 

czynności,
3) omówienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji  na czas 

robót,
4) omówienia  środków ochrony osobistej  i  sprzętu  bhp jaki  należ  użyć przy wykonywaniu 

zaplanowanych robót.

5. Środki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach.
1) Organizacja  prac  na  wydzielonym  terenie  przy  uzgodnieniu  z  pozostałymi  brygadami 

według harmonogramu robót.
2) Wskazanie bezpiecznych dróg komunikacji.
3) Lokalizacja środków pierwszej pomocy – apteczka.
4) Sposób prowadzenia prac - prace ręczne z użyciem sprzętu mechanicznego.
5) Usytuowanie barierek, znaków ostrzegawczych , pomostów.
6) Bezpieczeństwo w pracach transportowych - ręczne przemieszczanie materiałów.
7) Zastosowanie sprzętu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i mechanicznych oraz 

na wysokości.
8) Prace pomiarowe (oględziny, pomiary).
9) Prace na wysokości (sposób zabezpieczenia).
10) Praca na rusztowaniach /(odbiór konstrukcji rusztowania , przeglądy).
11) Praca sprzętu transportowego, mechanicznego (zagrożenia od części wirujących, wolnych 

elementów ciężkich).
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6. Podstawa wykonania opracowania.
1) Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, 

j.t. z późniejszymi zmianami).
2) Przepisy bhp branżowe:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  z 2003 NR 47 poz. 401).
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  30.10.2002  w  sprawie  minimalnych  wymagań 

dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez 
pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 póz. 1596.

• Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r.poz. 30).

3) Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

Opracował:................................................
mgr inż. Ryszard Piórkowski.
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